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Kalisz, dnia 14.09.2010r. 
 
 

Informacja dla Wykonawców_5 
 
 
dot. Budowy Parku Wodnego przy ul. Sportowej w Kaliszu. 
 
 
 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców,  na podstawie art. 38 ust. 2  
i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą”), udzielam poniżej 
odpowiedzi i dokonuję zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o wskazanie na czym ma polegać określona w pkt 17.1. SIWZ analiza przez 
Wykonawcę warunków gruntowo-wodnych oraz analiza dokumentacji projektowej, skoro 
warunki gruntowo-wodne zostały określone na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej, a dokumentacja projektowa została sporządzona przez profesjonalny podmiot,  
a więc projektanta? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ Zamawiający określił formę wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu 
cywilnego: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.  
W związku z przyjętą formą wynagrodzenia Zamawiający, zgodnie z art. 29 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie  
z pkt. 4.9. SIWZ zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz rozpoznanie i analizę warunków 
gruntowo – wodnych, jak i też dokumentacji projektowej na podstawie której należy wycenić 
przedmiot umowy. Zalecenia Zamawiającego mają na celu urzeczywistnienie warunków,  
z którymi Wykonawca winien się zapoznać ze względu m.in. na specyfikę terenu – tj. obiekt 
będzie wznoszony między dwoma rzekami: rzeką Prosną oraz rzeką Swędrnią.  

Pytanie 2: 

§ 4 ust. 10. W przypadku zniszczenia  lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego na własny koszt. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy zapis należy 
rozumieć w ten sposób, że Wykonawca odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
będącego w posiadaniu Zamawiającego wyrządzone przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust. 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ Zamawiający 
wymaga naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy mienia 
uszkodzonego lub zniszczonego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac 
budowlanych od momentu przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za teren budowy. 
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Pytanie 3: 

§ 15. Czy Zamawiający potwierdza, że korzystając z prawa do odstąpienia od umowy  
w przypadkach określonych w § 15, będzie uprzednio informował Wykonawcę  
o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczał Wykonawcy dodatkowe terminy na 
usunięcie tych nieprawidłowości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w sposób jednoznaczny określił warunki na podstawie, których może odstąpić 
od umowy.  

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie  14 dni od 
daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 Pytanie 5: 

Kary umowne: 0,1%  wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu wad 
lub awarii – Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie  wyższym niż 0,01% 
- 0,05% za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 Pytanie 6: 

Kary umowne: 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancyjnym – Czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,01% - 0,05% za każdy 
dzień zwłoki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 Pytanie 7: 

Czy możliwe jest poręczenie zapłaty przez Miasto Kalisz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zabezpieczenie finansowe na wykonanie inwestycji.  

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający akceptuje przedłożenie gwarancji zapłaty w wysokości 30% wartości 
przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający może podać źródła finansowania przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź: 
Przedmiot umowy zostanie sfinansowany ze środków własnych Zamawiającego oraz kredytu 
inwestycyjnego. 
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Pytanie 10: 

Umowa § 8 ust. 1; odbiory częściowe i końcowy po zakończeniu każdego z zakresów (w tym 
dokonaniu rozruchu poszczególnych instalacji): 

a) Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót  
w okresach miesięcznych? 

b) Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakresem wraz  
z dokonaniem rozruchu instalacji jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym przygotowanym przez Wykonawcę? 

c) W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie zakresów wraz  
z dokonaniem rozruchów instalacji – czy Zamawiający akceptuje okresy 
comiesięczne/ 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §9 ust. 5 oraz 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
Zamawiający akceptuje fakturowanie częściowe w oparciu o zakres robót zgodnie  
z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym oraz zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

Pytanie 11: 

Umowa § 8 ust. 3. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego  
i końcowego, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości. Czy 
Zamawiający akceptuje odbiorów częściowych w terminie 7 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 12: 

Umowa § 9 ust. 5; limity płatności: w 2010 roku ureguluje zobowiązania do wysokości 
5.000.000,00 PLN; w 2011 roku ureguluje zobowiązania do wysokości 37.000.000,00 PLN; 
w 2012 roku pozostałą kwotę –  

a) Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej 
zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit 
danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym? 

b) Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie regulował płatności zgodnie z zapisem §9 ust. 5 i 6 oraz 8 projektu 
umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

Pytanie 13: 

Umowa §, 9 ust. 8; rozliczenia: 85% wynagrodzenia, wg wykonanych zakresów robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 10% wynagrodzenia po odbiorze 
końcowym wykonanych robót, 5% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
obiektu – Ze względu na sposób rozliczeń sprzeczny z art. 29 w związku z art. 106 ust. 1, w 
związku z art. 106 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2004.54.535), w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2008.212.13370), zgodnie z którą to ustawą 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 30 dni po podpisaniu 
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protokołu odbioru, w  związku z przytoczonym przepisem prawa prosimy o zmianę rozliczeń 
i umożliwienie wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności lub fakturowanie 
częściowe do 90% wartości zamówienia brutto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapisy §, 9 ust. 8 projektu umowy. 

Pytanie 14: 

Umowa § 11 ust. 2; Zamawiającego w okresie gwarancji ewentualnych awarii, Zamawiający 
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu 
ich usunięcia (w szczególności w zakresie wentylacji, klimatyzacji, kotłowni, uzdatniania 
wody i systemu kasowego, zapewniającego ciągłość pracy obiektu – Czy Zamawiający 
akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego  
z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby usuwanie wad i awarii wykonywane było w terminie 
zapewniającym ciągłość pracy obiektu.  

Pytanie 15: 

Umowa § 12; kary umowne: 

a) czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar  z tytułu zwłoki w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto? 

b) czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie – które  może nie wynikać 
z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez 
Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która 
jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje 
powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez 
Zamawiającego? 

c) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie  
z winy Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 16: 

Umowa § 13 ust. 3 lit. (b); 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady – Czy Zamawiający potwierdza, iż okres rękojmi wynosi  
3 lata zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza okres rękojmi za wady. 

Pytanie 17:  

Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny przyjąć tylko wyposażenie zaplecza baru wodnego, czy 
całe wyposażenie z rys. technologii? 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć całe wyposażenie zaplecza baru wodnego z rys. technologii. 
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Pytanie18: 

Udostępniona dokumentacja techniczna zawiera projekt budowy dróg wewnętrznych, 
parkingów i drogi prostopadłej do ul. Sportowej, ale nie zawiera projektu ul. Sportowej. Czy 
zakres wyceny obejmuje również modernizacje ul. Sportowej. Jeśli tak to proszę  
o dostarczenie projektu drogowego. 

Odpowiedź: 

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje modernizacji ul. Sportowej.  

Pytanie 19: 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące wyposażenia pomieszczenia SPA (lok.2.27) – w zestawieniu 
wyposażenia projektu wnętrz- przy tym pomieszczeniu znajduje się gwiazdka sugerująca 
wyposażenie najemcy, ale jednocześnie wypisano tam elementy wyposażenia, takie jak 
wieszaki, regał „krata”, pojemniki Merida, tablice etc. Czy w wycenie ujmować wymienione 
w zestawieniu wyposażenie? 

Odpowiedź: 

Dla pomieszczeń SPA należy przewidzieć wykonawstwo z pełnym wyposażeniem, które 
opisują rysunki, tekst i tabela. Tym samym skreśla się oznaczenie gwiazdką dla tego 
pomieszczenia.  

Pytanie 20: 

Czy inwestor posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Po czyjej stronie jest koszty urzędowe 
związane z wycinką drzew. 

Odpowiedź: 

Na wycinkę drzew została wydana stosowna decyzja administracyjna. Zgodnie z informacją 
przekazaną przez Urząd Miejski, który nadzorował przygotowanie tej inwestycji, w 2008 r. 
wycince podlegały wszystkie wskazane przez Projektanta drzewa i krzewy. Obecnie na 
terenie przewidzianym pod inwestycje rosną krzewy, które zdążyły w tym czasie wyrosnąć   
i podlegają wykarczowaniu.  
Powyższa informacja nie dotyczy drzew, które należało będzie wyciąć w momencie 
wykonywania mostu technologicznego – na wycinkę tych drzew Wykonawca musi sam 
uzyskać stosowne pozwolenie. 

Pytanie 21: 

Prosimy o dostarczenie tabeli drzew przeznaczonych do wycięcia, do której odnosi się rys. 
„Plansza zbiorcza sieci i inwentaryzacja zieleni”.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 20. 

Pytanie22: 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu znajduje się wyposażenie obiektu w 
komputery, drukarki i urządzenia ksero. Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych 
parametrów sprzętu. 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania przetargowego nie obejmuje ww. wyposażenia, poza 
zakresem ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta). 
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Pytanie 23: 

Prosimy o wyjaśnienie czy należy ująć w wycenie opisane w opisie zamiennym w pkt. 3.3.7 
wyposażenie rekreacyjno-sportowe, jeśli tak, to prosimy o informacje w której pozycji 
kosztorysu mają być ujęte. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie rekreacyjno-sportowe należy ująć przy wykonaniu boisk. Wykonawca może 
dodać pozycje w kosztorysie, który zostanie dostarczony przed podpisaniem umowy.  

Pytanie 24: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie mapy zasadniczej całego terenu oraz terenu 
przyległego do działek objętych planowaną budową a dokładnie częścią z boiskami 
sportowymi oraz stadionem znajdujących się w północno zachodniej części. Udostępnienie 
mapy jest niezbędne do rzetelnej wyceny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza do niniejszej Informacji mapę sytuacyjno – wysokościową ww. terenu, 
ale nie jest ona przeznaczona do celów projektowych. 

Pytanie 25: 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu przetargu wykluczone zostały poniższe elementy 
wyposażenia: Kosze na śmieci Merida B3B i B5B, biurka, regały i szafy Genewa, krzesła, 
fotele, leżaki, wieszaki stojące?  

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego postępowania przetargowego nie obejmuje ww. wyposażenia. Zakres 
dostawy sprzętu należy przyjąć jak w  przedmiarach robót. 

Pytanie 26: 

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie wyposażenia obiektu znajduje się regał ze skrytkami, 
który wg zestawienia wyposażenia znajduje się w pom. 2.40? Jeśli tak, prosimy o podanie 
wymaganych ilości skrytek oraz ich wielkości. 

Odpowiedź: 

Skrytki należy umieścić w pom. 2.24 zgodnie z rys. 2. Poszczególne skrytki o wym. 
gł.30/szer.25/wys.30 cm; łącznie 60 skrytek w 3 zestawach po 20 szt. 

Pytanie 27: 

Proszę wskazać, w którym miejscu budynku SUW występuje fasada, którą należy ująć w poz. 
2.10.1 tabeli przedmiarowej (z dokumentacji wynika, że w budynku SUW nie ma fasad 
wewnętrznych.  

Odpowiedź: 

Należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. 

Pytanie 28: 

Dla prawidłowej kalkulacji robót ziemnych niezbędna jest inwentaryzacja istniejącej niecki 
basenowej tj. długość, szerokość oraz głębokość. Proszę o przekazanie ww. informacji 

Odpowiedź: 

Wymiary można określić na podstawie map zawartych w dokumentacji. Inwentaryzację 
istniejącej niecki pokazano na rys. MA24 i MA25. 
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Pytanie 29: 

Proszę sprecyzować okładzinę posadzek KS (sztuczna skała). Proszę podać rodzaj, wymiary, 
grubość i fakturę materiału. 

Odpowiedź: 

Konstrukcja wsporcza kaskady – żelbetowa – bez zmian, zgodnie z rys. W13. W celu 
ujednolicenia materiałów wykończeniowych wokół basenów hamownych należy wykonać  
w sztucznej skale wszystkie wskazane wcześniej elementy oraz obłożenie kaskady wg rys. 
W13.  W szczególności z tego materiału należy wykonać płyty kamienne (wym. 114,3/80,2 
cm, gr. 10 cm) w kaskadzie. Sztuczna skała to laminat pokryty naturalnym kruszywem, kolor 
– odcienie piaskowca (beże i czerwienie).   

Pytanie 30: 

Proszę sprecyzować okładzinę ścian Kn (kamień naturalny). Proszę podać rodzaj, wymiary, 
grubość i fakturę materiału. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z kamienia naturalnego na rzecz sztucznej skały. Opis jak  
w odpowiedzi na Pytanie  29. 

Pytanie 31: 

Czy Zamawiający przekaże „Zestawienie materiałów wykończeniowych” projektu wnętrz 
wspomniane w pkt. 3.1.opisu budowlanego? 

Odpowiedź: 

„Zestawienie materiałów wykończeniowych” projektu wnętrz znajduje się w pliku  
„wyk pom.pdf”. – zaktualizowane „Zestawienie materiałów wykończeniowych” załączone 
jest niniejszej Informacji. 

Pytanie 32: 

W której pozycji przedmiarowej należy ująć koszt wykonania trzpieni żelbetowych ścian 
murowanych? Jakie należy przyjąć zbrojenie?  

Odpowiedź: 

Wykonawca może dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie 
dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Trzpienie żelbetowe należy przyjąć 
według rysunków. Zbrojenie i gabaryt rdzeni żelbetowych określono na rysunku konstrukcji  
K-9.9. 

Pytanie 33: 

W której pozycji przedmiarowej należy ująć koszt ułożenia membrany drenującej na ścianach 
fundamentowych? 

Odpowiedź: 

Wykonawca może dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie 
dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

Pytanie 34: 

W której pozycji przedmiarowej należy ująć koszt wykonania izolacji lekkiej ścian 
fundamentowych od wewnątrz budynku? Proszę podać typ tej izolacji. 
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Odpowiedź: 

Wykonawca może dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie 
dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Izolacja należy przyjąć według 
opisu w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 35:  

W nawiązaniu do zapisów (projektu) umowy stanowiącej załącznik nr 1 Umowy, proszę               
o wyjaśnienie:  

Umowa (projekt) par. 15 mówi o możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, 
jeżeli „Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej 
umowy”. Ponieważ naszym zdaniem, daje to nieograniczone możliwości interpretacji, 
prosimy o doprecyzowanie uchybień stanowiących podstawę do zerwania umowy lub 
wprowadzenie możliwości negocjowania tego punktu umowy przed podpisaniem Umowy 
pod kątem m.in. możliwości prowadzenia działań korygujących prze Wykonawcę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w sposób szczegółowy opisał w §15 projektu umowy przesłanki stanowiące 
podstawę do odstąpienia od realizacji umowy. 

Pytanie 36:  

Załączone do materiałów przetargowych warunki przyłączeniowe do sieci 
elektroenergetycznej są nieaktualne. Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił  
o przedłużenie wystawionych w 2008 r. warunków przyłączeniowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w trakcie podpisywania umowy przyłączeniowej.  

Pytanie 37: 

Prosimy o informację z jakiego rodzaju blachy stalowej mają być wykonane kanały 
wentylacyjne (stal ocynkowana czy nierdzewna, jeżeli nierdzewna to jaki gatunek). Jeżeli 
przewidywane jest zastosowanie kanałów wentylacyjnych z różnego rodzaju stali,  
w zależności od pomieszczeń w których się znajdują, to prosimy o szczegółowe określenie 
gdzie jakie kanały mają być zastosowane. 

Odpowiedź: 

Powyższe informacje znajdują się w opisie technicznym załącznika nr 11 pkt h) SIWZ. 
Kanały wentylacyjne w większości instalacji należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną elementów zawartą w opisie technicznym, 
wyszczególnioną część kanałów należy wykonać z blachy stalowej nierdzewnej gatunek: 
OH18N9. 

Pytanie 38: 

W materiałach przetargowych: Załączniki do SIWZ cz.3_b.sanitarna/PROJEKTY/ budynek 
Parku Wodnego/ technologia kotłowni znajduje się plik „Opis techniczny technologia 
kotłowni .pdf”, który zawiera wyłącznie stronę tytułową. Prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o pełen opis techniczny technologii kotłowni. 

Odpowiedź: 

Brakujący opis techniczny technologii kotłowni załączony jest niniejszej Informacji. 
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Pytanie 39: 

Prosimy o udostępnienie kart katalogowych agregatu wody lodowej i klimakonwektorów 
TRANE. 

Odpowiedź: 

Karty katalogowe ww. urządzeń załączone są do niniejszej Informacji. 

Pytanie 40: 

Projekt instalacji wentylacji budynku basenu przewiduje m.in. instalacje wentylacji 
oddymiającej 2 klatek schodowych, jednak w przedmiarach i kosztorysach ślepych elementy 
instalacji wentylacyjnej oddymiającej  zostały pominięte. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiarów do wyceny o zakres instalacji wentylacji oddymiającej klatki schodowe zgodnie 
z projektem 

Odpowiedź: 

Instalacje wentylacji oddymiającej 2 klatek schodowych należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją rysunkową i opisem technicznym. Zgodnie ze zmianą treści pk.4.3.c) SIWZ 
załączony do specyfikacji przedmiary robót należy traktować pomocniczo.  

Pytanie 41:  

Proszę o wyjaśnienie, jaka powinna być nawierzchnia placu zabaw? Opis architektoniczny  
i rysunek nr 01 „Projekt zagospodarowania terenu” mówią o nawierzchni piaszczystej, 
natomiast rysunek z branży drogowej nr 1 przedstawiający sytuację „Plan sytuacyjno-
wysokościowy dróg dojazdowych, manewrowych, parkingów, chodników” wskazuje 
powierzchnię placu zabaw jako poliuretanową. 

Odpowiedź: 

Należy ująć nawierzchnię piaszczystą. 

Pytanie 42: 

Proszę o podanie specyfikacji (podstawowych wymiarów, wymagań) dla urządzeń 
sportowych do gry w piłkę siatkową, nożną i koszykową np. czy urządzenia do gry  
w koszykówkę powinny być jednosłupowe, z jakim wysięgiem itp.? 

Odpowiedź: 

a/ Zestaw do siatkówki plażowej profesjonalny posiadający normę FIVB. W skład kompletu 
wchodzą : słupki profesjonalne owalne z profili aluminiowych 75x116 mm z mechanizmem 
naciągowym przesuwnym z zastosowaniem mimośrodu w kolorze żółtym montowane w 
tulejach; osłony na słupki żółte; siatka do siatkówki profesjonalna wykonana z polipropylenu 
grub. splotu 3 mm, linka stalowa, boczne wzmocnienie, 4 brzegi obszyte żółtą taśmą długość 
8,0 m z integrowane antenki dwuczęściowe z kieszenią; profesjonalne linie do wyznaczania 
pola gry; stanowisko sędziowskie aluminiowe. 
b/ Bramki do piłki nożnej plażowej profesjonale w kolorze żółtym (5,49x2,21 m) z profili 
aluminiowych wzmocnionych, ożebrowanych owalnych 100x120 mm, mocowane w tulejach 
z krzyżakiem, głębokość bramki w górnej części 80 cm; siatki profesjonalne 5,50x2,20 m  
z polipropylenu, grubość splotu 4 mm, oczka 10 cm, głębokość siatki góra 80 cm, dół 150 cm 
kolor niebieski, obciążenie dolnej krawędzi siatki linką ołowianą 800g/mb; linie do 
wyznaczenia pola gry 36,50x27,50 m kolor niebieski z elementami mocującymi; chorągiewki 
przegubowe do wyznaczenia narożników boiska z tulejami. 
c/ Konstrukcja mocująca do koszykówki podwójna, mocowana w tulejach, przeznaczona na 
obiekty zewnętrzne, wysięgnik 1,60 m, cynkowana ogniowo; tablica do koszykówki 
uniwersalna z włókna epoksydowego 17 mm montowana na ramie wraz z osłoną dolnej 
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krawędzi; obręcz wzmocniona z mechanizmem uchylnym z zastosowaniem siłowników 
gazowych; siateczka łańcuchowa. 

Pytanie 43: 

Czy zamawiający udostępni rysunek, o którym  mowa w opisie architektonicznym w p.4.1 na 
stronie 42 dotyczący dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych: „Szyb: modułowy, 
usytuowany na zewnątrz budynku, wykonany z kasetonów z profili pełnych malowanych na 
RAL 9006 + 12 paneli szklanych wg załączonego rysunku”?   

Odpowiedź: 

Wykonać wg opisu.  

Pytanie 44:  

Prosimy o wyspecyfikowanie wyposażenia baru zewnętrznego, które wg przesłanego opisu  
i przedmiaru winno zostać wycenione, natomiast zarówno w zestawieniu wyposażenia jak i 
na rysunkach wyposażenia tego nie ma. 

Odpowiedź: 

Zestawienia wyposażenia baru zewnętrznego podano na rys.: M6, M7, M8.  

Pytanie 45: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu znajdują się stanowiska dla ratowników, 
jeśli tak prosimy o przesłanie rysunku szczegółowego. 

Odpowiedź: 

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą stanowiska ratowników – są to 
nadbudowane części posadzki wg projektu architektury. 

Pytanie 46: 

W udostępnionych  materiałach jest brak opisu technologicznego technologii kotłowni, jest 
tylko strona tytułowa. Proszę o uzupełnienie brakującej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Opis techniczny technologii kotłowni został załączony do niniejszej Informacji. 

Pytanie 47: 

Informujemy, że producenci wielu materiałów i urządzeń nie udzielają 5 lat gwarancji. 
Standardowo jest to okres krótszy, jednak nie mniej niż 12 miesięcy. Wobec powyższego 
prosimy o zmianę SIWZ oraz umowy i wprowadzenie zapisu, że Wykonawca udzieli na 
przedmiot umowy 5 lat gwarancji, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które udzieli 
gwarancji producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 4.8 SIWZ Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 
5 lat, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu 
końcowego. 

Pytanie 48: 

W której pozycji przedmiarowej zostały ujęte fasady Fw 11, Fw3.8? 
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Odpowiedź: 

Wykonawca może dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie 
dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Fasady należy rozliczyć według 
dokumentacji projektowej.  

Pytanie 49: 

Proszę o dostarczenie brakującego rysunku fasady Fz 7. 

Odpowiedź: 

Fasadę Fz7 pokazano na rys. 10ZS. 

Pytanie 50: 

Fasady Fw2.10, Fw 2.11, Fw 2.12 występują zarówno na rys. ZS4 i ZS5 i na każdym z nich 
mają inne gabaryty. Proszę określić właściwe gabaryty i lokalizację ww. fasad. 

Odpowiedź: 

Nastąpiła pomyłka w numeracji fasad w rysunkach zestawień stolarki i na rzucie 1.piętra.  
Fasady rozrysowane na rys. 4ZS to fasady, które występują pomiędzy pomieszczeniami 2.24  
i 2.38, 2.39 w osiach 11, 12. Natomiast fasady rozrysowane na rys. 5ZS to fasady pomiędzy 
pomieszczeniami 2.04 i halą basenów hamownych oraz halą basenów hamownych  
i pomieszczeniem nr 2.49. 

Pytanie 51: 

Czy w wycenie należy ująć koszt cokołów w posadzkach z wykładziny? 

Odpowiedź: 

Cokoły są w zakresie projektu, a zatem i w zakresie kosztów. 

Pytanie 52: 

Czy w wycenie należy ująć koszt cokołów w posadzkach z terakoty? W których 
pomieszczeniach? 

Odpowiedź: 

Cokoły są w zakresie projektu, a zatem i w zakresie kosztów. Należy je ująć we wszystkich 
pomieszczeniach z posadzką z okładziną ceramiczną. W przypadku cokołów w posadzkach  
z okładziną ceramiczną cokoły należy montować licująco z tynkiem.  

Pytanie 53:  

Proszę określić rodzaj i ilość gruzu zalegającego w istniejącej niecce basenowej, o czym 
mowa na str. 3 pkt. II Dokumentacji Geotechnicznej. Czy w wycenie należy ująć koszt 
wywozu i utylizacji gruzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości gruzu zalegającego w istniejącej niecce 
basenowej. W 2008 roku na obiekcie zostały wykonane roboty wyburzeniowe, a gruz z tych 
robót został składowany w niecce basenowej zgodnie  z wytycznymi Pracowni Projektowej.  

Pytanie 54:  

W której pozycji przedmiarowej należy ująć koszt prowadzenia nadzoru geologicznego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
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Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania inwestycji, nawet 
mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są elementem pomocniczym Wykonawca musi 
ująć koszty związane z wykonaniem nadzoru geologicznego w cenie przedmiotu zamówienia 
i może dodać taką pozycję w kosztorysie ofertowym lub wkalkulować w kosztach pośrednich. 

Pytanie 55:  

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcję budynku należy wycenić zgodnie z Projektem 
Konstrukcji będącej załącznikiem SIWZ, w tym posadowienie znacznej części budynku na 
stopach i ławach fundamentowych, mimo pkt. V „ Wnioski i zalecenia” ppkt. 3 Dokumentacji 
Geologicznej: 

„Na terenie pobliskiego stadionu miejskiego istniejące budynki wykazują uszkodzenia 
spowodowane jak się przypuszcza rozluźnieniem gruntu przez ruch wód gruntowych  
w trakcie stanów powodziowych. Wobec powyższego zaleca się wykonanie odpowiednich 
fundamentów (np. żelbetowa płyta fundamentowa) oraz wzmocnionej konstrukcji.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią Konstruktora fundamentowanie budynku zostało zaprojektowane  
w sposób prawidłowy i ma być realizowane zgodnie z dokumentacją. Oczywiście na etapie 
realizacji prac należy uwzględnić konieczność lokalnego obniżenia poziomu wód gruntowych 
na etapie realizacji robót ziemnych i fundamentowych o czym również jest mowa  
w dokumentacji projektowej.  

Pytanie 56:  

Proszę o potwierdzenie, iż prace ziemne i fundamentowe będą rozliczane powykonawczo na 
etapie realizacji, co sugeruje projektant w pkt1.1 Opisu Budowlanego będącego jednym  
z załączników SIWZ. Ponadto zmienność i nieprzewidywalność panujących warunków 
gruntowo-wodnych, a co za tym idzie technologii robót ziemnych i fundamentowych, 
uniemożliwia oszacowanie kosztu ww. prac, co jest niezgodne z artykułem ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, który brzmi: 

Art.29.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie  
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania powykonawczego. Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ 
oraz §9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ formą wynagrodzenia za 
przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca składając ofertę ponosi 
ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący opisał przedmiot zamówienia, 
zamieszczając m.in. dokumentację geologiczną. 

Pytanie 57:  

W związku z treścią pkt. 4.2 lit. p) SIWZ prosimy o wykreślenie słów „do czasu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) SIWZ,  
w związku z tym zapis pkt. 4.2 lit. p) SIWZ pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 58: 

W związku z treścią pkt. 5.1 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Stron wpływających na terminową realizację przedmiotu 
umowy termin 31.05.2012 r. może zostać zmieniony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis ust. 1 w §16 projektu umowy 
poprzez dodanie  wystąpienie zdarzeń losowych takich jak: powódź, pożar, trąba powietrzna. 

Pytanie 59: 

W związku z treścią pkt. 5.2 SIWZ prosimy o jego wykreślenie w całości. Wykonawca 
zgodnie z SIWZ nie bierze udziału w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnej – 
pozwolenia na użytkowanie przedmiotu przetargu w związku z czym nie może ponosić 
negatywnych konsekwencji opóźnienia lub wstrzymania się przez właściwe organy od 
wydania takiej decyzji 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) oraz pkt. 5.2 
SIWZ . 

Pytanie 60: 

W związku z treścią pkt. 11.3 SIWZ prosimy o wykreślenie słów „wykonawcę”, 
„zamawiający”, „Wykonawcę” i „Wykonawcy” i zastąpienie ich odpowiednio słowami 
„jedna strona” i „druga strona” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 61: 

W związku z treścią § 1 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie po 
słowach „przedmiarach robót” następujących słów „wraz ze wszelkimi zmianami  
i uzupełnieniami oraz pytaniami i wyjaśnieniami dokonanymi w trakcie postępowania 
przetargowego” 

Odpowiedź: 

Zmiany do SIWZ zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy stają się jej integralną częścią. 

Pytanie 62: 

W związku z treścią § 3 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie po 
słowach „niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym” następujących słów  
„z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn od niego niezależnych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 63: 

W związku z treścią § 3 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie na 
końcu słów „z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej Umowie lub 
jej załącznikach umożliwiających zmianę tego terminu w tym opóźnionego rozpoczęcia 
realizacji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 
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Pytanie 64: 

W związku z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)  prosimy  
o wykreślenie słów „uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu” i zastąpienie ich 
słowami „podpisania protokołu odbioru końcowego obiektu” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) SIWZ oraz treść 
ust. 2 w § 3 projektu umowy.  

Pytanie 65: 

W związku z treścią § 4 ust. 2a) wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy  
o sprecyzowanie czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma dotyczyć całej 
prowadzonej Działalności przez Wykonawcę 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował treść punktu a) w § 4 ust. 2 projektu 
umowy.  

Pytanie 66: 

W związku z treścią § 4 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie na 
końcu następujących słów „ na zasadach i warunkach określonych w stosownych przepisach 
prawa” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 67: 

W związku z treścią § 4 ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
na po słowach „mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego” następujących słów  
„i znajdującego się na Terenie Budowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 68: 

W związku z treścią § 8 ust. 3  wzoru umowy  (Załącznik nr 1 do SIWZ)  prosimy  
o skreślenie liczby „14” i zastąpienie jej słowami „niezwłocznie jednak nie później niż  
w terminie 7 dni” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 69: 

W związku z treścią § 9 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o skreślenie 
zdania pierwszego w całości 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 70: 

W związku z treścią § 9 ust. 3 zdanie pierwsze wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
prosimy o dodanie na końcu słów „jakie doświadczony wykonawca robót budowlanych mógł 
przewidzieć przed dniem rozpoczęcia realizacji robót objętych niniejszą Umową” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 71: 

W związku z treścią § 9 ust. 8a) wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy  
o skreślenie „85%” i zastąpienie ich „90%” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapisy §, 9 ust. 8 projektu umowy. 

Pytanie 72: 

W związku z treścią § 9 ust. 8c) wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy  
o skreślenie tego zdania w całości. Wskazujemy, że Wykonawca nie bierze udziału  
w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie i ewentualne opóźnienia lub błędy 
podmiotów od niego niezależnych nie mogą mieć wpływu na wypłatę jego wynagrodzenia  

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) SIWZ oraz treść 
§ 9 ust. 8 projektu umowy. 

Pytanie 73: 

W związku z treścią § 11 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
po słowach „wraz z podaniem” następującego słowa „proponowanego” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 74: 

W związku z treścią § 11 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
na końcu następujących słów „Strony uzgodnią termin usunięcia wady” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 75: 

W związku z treścią § 11 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
po słowach „wraz z podaniem” następującego słowa „proponowanego” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 76: 

W związku z treścią § 11 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
na końcu następujących słów „Strony uzgodnią termin usunięcia wady” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 77: 

W związku z treścią § 12 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o zmianę 
stawki 0,1% na stawkę 0,05%. Wskazujemy, iż przewidziane przez Zamawiającego 
wysokości kar umownych są nadmierne i obciążają Wykonawcę w sposób nieadekwatny do 
ewentualnych uchybień w wykonaniu Umowy. Umowa o roboty budowlane powinna, 
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zmierzać do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego, jak też Wykonawcy robót. 
Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może jednak 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Obecne brzmienie 
powołanych postanowień narusza art. 405 w zw. z art. 58 KC. Należy uznać, iż postanowienia 
te znacznie ograniczają uczciwą konkurencję w przedmiotowym postępowaniu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 78: 

W związku z treścią § 12 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o zmianę 
słów „opóźnienia” na słowa „zwłoki”. Wskazujemy, że Wykonawca nie może ponosić 
negatywnych konsekwencji wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności 
niezależnych od niego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 79: 

W związku z treścią § 12 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o zamianę 
stawki 0,2% na stawkę 0,05% oraz zamianę zapisu „wynagrodzenia umownego z podatkiem 
VAT” na zapis „wartości danego elementu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 80: 

W związku z treścią § 12 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o zamianę 
słów „opóźnienia” na słowa „zwłoki”. Wskazujemy, że Wykonawca nie może ponosić 
negatywnych konsekwencji wystąpienia opóźnień wynikających   z wystąpienia okoliczności 
niezależnych od niego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 81: 

W związku z treścią § 12  wzoru Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie ust. 4 
o następującej treści „Ł ączna wartość kar umownych naliczonych zgodnie z Umową nie może 
przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy netto” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 82:                                                                                                                                                                                                                                 

W związku z treścią § 15 ust. 1  wzoru Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
po słowach „o fakcie realizowania’ następujących słów „rażąco, uporczywie i pomimo 
pisemnych wezwań ze strony Zamawiającego do zaniechania naruszeń” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  
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Pytanie 83: 

W związku z treścią § 15 ust. 1 d)  wzoru Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy  
o dodanie po słowach „w jego ofercie” następujących słów „bez pisemnej zgody 
Zamawiającego” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 84: 

W związku z treścią § 15 wzoru Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie ustępu 
4 o następującej treści „Wykonawcy przysługuje w terminie 60 dni od dnia dowiedzenia się  
o tym fakcie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje  
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową o więcej niż 30 
dni lub w inny sposób rażąco narusza swoje obowiązku określone w Umowie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, ponieważ posiada 
zabezpieczenie finansowe wykonania przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 85: 

W związku z treścią § 16 ust. 1 wzoru Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o dodanie 
lit. c) o następującej treści „wystąpienia innych okoliczności, których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć przed dniem podpisania niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis ust. 1 w §16 projektu umowy 
poprzez dodanie  wystąpienie zdarzeń losowych takich jak: powódź, pożar, trąba powietrzna. 

Pytanie 86: 

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert  
w przedmiotowym postępowaniu do dn. 08.10.2010. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 16 SIWZ. 

Pytanie 87: 

Proszę o potwierdzenie, że ul. Sportowa nie jest przedmiotem przetargu. W przeciwnym 
przypadku proszę o przesłanie projektu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż ul. Sportowa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

Pytanie 88: 

Z opisu technicznego dróg wynika, ze tylko na placu wejściowym występuje  kostka 
granitowa na pozostałym terenie jest kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego. Proszę  
o potwierdzenie tej informacji lub dostarczenie planu zagospodarowania terenu  
z zaznaczonymi miejscami występowania innej kostki.   

Odpowiedź:   

Kostka granitowa i bazaltowa występuje na placu wejściowym i na placu za ogrodzeniem 
wzdłuż placu wejściowego do płotu wydzielającego plaże i plac zabaw (na rys. 01 pokazano 
ten plac jako zakratkowany obszar z gazonem kwadratowym pośrodku: pokazany wzór 
ułożyć analogicznie jak na placu wejściowym - linie z bazaltowej kostki, pola w środku  
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z granitu). Zamawiający potwierdza, że tylko na placu wejściowym występuje płyta 
granitowa płomieniowe o wymiarach 60x60 [cm] zgodnie z rysunkiem 1MA oraz 2MA 
projektu wykonawczego – architektura. 

Pytanie 89: 

Proszę o potwierdzenie, który rysunek jest wiążący: rys. „sytuacja” w zał. Do SIWZ cz. 5_b. 
drogowa czy rys. 01_Kalisz PZT w zał. Do SIWZ cz.2.1_b. budowlana_Plansze terenowe. 
Rodzaj nawierzchni na tych rysunkach jest rozbieżny np. plac zabaw ma mieć nawierzchnie 
piaszczysta a inny razem nawierzchnie poliuretanową. Informacja w kosztorysie jest nie 
wystarczająca, ponieważ umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem jest ryczałtowa, 
a kosztorys jest traktowany jako pomocniczy. 

Odpowiedź:  

Plac zabaw należy wykonać z nawierzchnią piaszczystą. 

Pytanie 90: 

Proszę o dostarczenie rys boksu śmietnikowego, który należy wycenić. 

Odpowiedź: 

Rysunek boksu śmietnikowego stanowi załącznik, nr 11 lit. a) SIWZ (załącznik MA – 14MA 
– boks śmietnikowy). 

Pytanie 91: 

Czy ogrodzenie panelowe boisk i plaży ma być tego samego rodzaju jak ogrodzenie panelowe 
zewnętrzne wg rys. 8MA? Jeśli nie to proszę o dostarczenie rys. 

Odpowiedź: 

Ogrodzenia panelowe wszystkie winny być tego samego rodzaju, natomiast zróżnicować 
należy wysokość zgodnie z zapisami w legendzie na rys. 01. Ogrodzenie boisk oraz plaży 
należy przyjąć zgodnie z rys. 8MA 

Pytanie 92: 

Czy kontener na śmieci jest przedmiotem przetargu? Jeśli tak to proszę więcej informacji na 
ten temat. 

Odpowiedź: 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie m.in. boksu śmietnikowego, natomiast 
wyposażenie boksu w kosze śmietnikowe leży w gestii Zamawiającego. 

Pytanie 93: 

Na rysunku PZT i w opisie nie występują zewnętrzne kosze na śmieci? Czy są przedmiotem 
przetargu? Jeśli tak to proszę podać: ilość (albo nanieś na rys PZT) oraz opis, zdjęcie albo 
kartę katalogową. 

Odpowiedź: 

Kosze zewnętrzne na odpady należy wycenić w ofercie w ilości 40 szt –np. firmy „im 
produkcja mała architektura” seria elegance o poj. 40l w wersji świerk/sosna. Należy również 
wycenić stojaki na rowery np. firmy ZANO na 12 miejsc rowerowych w ilości 8 sztuk.  (zał. 
zdjęcia). 

Pytanie 94: 

Na rys. 01_Kalisz PZT w zał. do SIWZ cz.2.1_b. budowlana_Plansze terenowe w obszarze 
między wejściem głównym, placem zabaw, plażą przy basenach występuje kreskowanie, 
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które nie jest zdefiniowane w legendzie. Proszę o podanie rodzaju nawierzchni oraz 
wszystkich warstw konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 

Na rys. 01 pokazano ten plac jako zakratkowany obszar z gazonem kwadratowym pośrodku: 
pokazany wzór należy ułożyć analogicznie jak na placu wejściowym - linie z bazaltowej 
kostki, pola w środku z granitu. Przekrój podany jest na rys. 6MA na „chorągiewce” A. 

Pytanie 95: 

W załączonej dokumentacji jest projekt wyburzeń. Proszę o potwierdzenie zakresu wyburzeń 
zgodnie z dokumentacją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza zakres wyburzeń zgodnie z dokumentacją projektową rys. 24MA 
projekt wykonawczy – architektura. 

Pytanie 96: 

Na rys. 2MA nawierzchnia placu wejściowego ma być wykonana płyt granitowych 
płomieniowych 60/60cm wg projektu drogowego, natomiast zgodnie z projektem drogowym 
plac wejściowy ma być wykonany z kostki brukowo kamiennej 8x10cm. Proszę  
o sprecyzowanie nawierzchni placu wejściowego. 

Odpowiedź: 

Na placu wejściowym zgodnie z rys. 1MA i 2MA należy przyjąć kostkę granitową  
i bazaltową. Zamawiający potwierdza, że tylko na placu wejściowym występuje płyta 
granitowa płomieniowa o wymiarach 60x60 [cm] zgodnie z rysunkiem 1MA oraz 2MA 
projektu wykonawczego – architektura. 

Pytanie 97: 

Prosimy o przesłanie detalu balustrady wewnętrznej budynku SUW. 

Odpowiedź: 

Balustrady wewnętrzne w budynku SUW należy wykonać zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi detali balustrad typ: 6, 6A, 7 z rys. 7D, 8D, 9D. 

Pytanie 98: 

W załączonym do dokumentacji przedmiarze w budynku SUW znajduje się pozycja 2.15.8 
Drabiny, na żadnym z rysunków dotyczących tego budynku nie ma drabin – prosimy  
o przesłanie informacji dotyczących specyfikacji materiałowej oraz ilości drabin, a także ich 
umiejscowienia. 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić montaż jednej drabinę ze stali nierdzewnej na ścianie w osi D. 

Pytanie 99: 

Prosimy o przesłanie szczegółu balustrady nr 9 oraz wskazanie miejsca występowania 
balustrady nr 14. 

Odpowiedź: 

Detal balustrady przedstawia rys. 4D-16D projektu wykonawczego – architektura 
stanowiącego załącznik nr 11 lit. a) SIWZ, natomiast balustrada nr 14 nie występuje  
w projekcie. 
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Pytanie 100: 

W której pozycji przedmiarowej należy ująć koszt wykonania projektu odwodnienia wykopu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania inwestycji, nawet 
mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są elementem pomocniczym. Wykonawca musi 
ująć koszty związane z wykonaniem odwodnienia w cenie przedmiotu zamówienia i może 
dodać taką pozycję w kosztorysie ofertowym. 

Pytanie 101: 

W której pozycji przedmiarowej należy ująć koszt wykonania izolacji ciężkiej ścian 
fundamentowych części podpiwniczonej  bud. A? Jak to ma być izolacja? 

Odpowiedź: 

Wykonawca może dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie 
dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Izolację należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją. 

Pytanie 102: 

W której pozycji należy ująć koszt wykonania posadzki na gruncie części podpiwniczonej 
budynku A? Jak to ma być posadzka? 

Odpowiedź: 

Wykonawca może dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie 
dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Posadzkę należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją. 

Pytanie 103: 

Czy w wycenie należy uwzględnić zabicie ścianek szczelnych? Proszę o przekazanie projektu 
odwodnienia wykopów części podpiwniczonej bud. A oraz budynku B. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca sposobu odwodnienia wykopów. Zamawiający nie posiada 
wydzielonego projektu odwodnienia wykopów. Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne 
koszty do zrealizowania inwestycji, nawet mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są 
elementem pomocniczym Wykonawca musi ująć koszty związane z wykonaniem 
odwodnienia w cenie przedmiotu zamówienia i może dodać taką pozycję w kosztorysie 
ofertowym. 

Pytanie 104: 

Proszę o zamieszczenie właściwego rysunku przekroju M-M (rysunek nr 25 nie przedstawia 
przekroju oznaczonego na rzucie jako przekrój M-M). 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta został załączony prawidłowy rysunek.  
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Pytanie 105: 

W związku z krótkim terminem przygotowania oferty i skomplikowanym tematem przetargu 
oraz brakiem odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zakresu przetargu proszę  
o przedłużenie terminu składania oferty, co umożliwi rzetelną wycenę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 16 SIWZ. 

Pytanie 106:   

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach pod wynajem nie wyceniać sufitów 
podwieszanych zgodnie z opisem na rysunkach W18-W20, czy zgodnie z rysunkami W1-W7, 
w zaznaczonych  pomieszczeniach pod wynajem wycenić sufity podwieszane?  

Odpowiedź:                                                                                                                                                                       

Wykończenie pomieszczeń należy przyjąć zgodnie z opisem projektu wykonawczego – 
architektura_opis_wyk_pom stanowiącego załącznik nr 11 lit b) do SIWZ. 

Pytanie 107:  

Dot.§ 3 ust. 2 Umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Zgodnie z powyższym zapisem dniem zakończenia umowy jest uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. W związku z tym, iż zgodnie z treścią SIWZ uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy, a tym samym wykonawca nie 
będzie stroną (jak również jej pełnomocnikiem) postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania pozwolenia na użytkowanie i nie będzie miał wpływu na złożenie wniosku  
o wydanie takiego pozwolenia. Mając na uwadze powyższe wnosimy o uzależnienie 
momentu zakończenia umowy od momentu wykonania obowiązków wykonawcy 
wynikających z umowy. Prosimy o wskazanie, że momentem zakończenia umowy jest odbiór 
końcowy wykonanych robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) SIWZ. 
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania 
pozwolenia na budowę.   

Pytanie108: 

Dot. § 9 ust. 8 punkt c) Umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Z treści powyższego zapisu Umowy wynika, iż Zamawiający zachowa 5% wynagrodzenia 
wykonawcy po odbiorze końcowym, lecz do momentu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Zważywszy, iż zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy Zamawiający przewiduje 
pozostawienie na okres gwarancji 30% wniesionego należytego wykonania umowy, tym 
samym przez określony moment czasu tj. od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
Zamawiający będzie korzystał z dwóch zabezpieczeń należytego wykonania umowy, których 
łączna wartość przekracza 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Tym samym należy uznać, iż zapis w § 8 ust. 8 punkt c) jest sprzeczny z art. 151 ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a więc prosimy o jego wykreślenie. 

Niezależnie od powyższego zauważamy, iż zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
wykonawcy będą zobowiązani wystawić fakturę końcową za wykonanie robót budowlanych, 
w ciągu 30 dni od odbioru końcowego robót, z terminem płatności wskazanym w umowie  
(21 dni). Tym samym zachowanie 5% wynagrodzenia wykonawcy na okres do momentu 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie (a po upływie 21 dni od daty płatności wskazanej na 
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fakturze) spowoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego odsetek z tytułu zwłoki  
w płatności. 

Mając na uwadze gospodarne korzystanie z środków publicznych powyższe okoliczności 
dodatkowo uzasadniają konieczność wykreślenia zapisu § 8 ust. 8 punkt c) Umowy o roboty 
budowlane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował  treść ust. 8 w § 9 projektu umowy.  

Pytanie 109: 

Dot. § 12 w zw. z § 15 Umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Prosimy o wskazanie maksymalnego limitu kar umownych, do którego naliczenia 
Zamawiający będzie uprawniony w przypadku naruszeń umowy wskazanych w powyższych 
zapisach Umowy.                                   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 110: 

Dot. punktu 4.2. SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli przedstawicielowi Wykonawcy wszelkich 
niezbędnych pełnomocnictw oraz upoważnień wymaganych do uzyskania pozwoleń  
i uzgodnień związanych z budową tymczasowego dojazdu oraz przeprawy przez rzekę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Pytanie 111: 

Dot. § 16 Umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik do SIWZ. 

W związku z tym, że teren budowy znajduje się w obszarze potencjalnie zagrożonym 
zalaniem (z uwagi na położenie w pobliżu rzeki), prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, 
zgodnie z którym dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia 
chociażby częściowego zalania terenu budowy. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że 
Wykonawca będzie uprawniony do wstrzymania robót w przypadku zalania terenu budowy, 
utrudniającego należyte wykonanie robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował  treść ust. 1 w § 16 projektu umowy.  

Pytanie 112: 

Dot. §12 ust. 1 Umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik do SIWZ. 

W związku z ustanowieniem kar umownych za opóźnienie prosimy o potwierdzenie, że 
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w postaci kar umownych za 
niedotrzymanie terminów umownych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. 
odmowa wydania Wykonawcy terenu budowy w ustalonym terminie lub nieuzasadniona 
odmowa przystąpienia do odbioru robót). 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności 
w postaci kar umownych za niedotrzymanie terminów z przyczyn leżących po stronie 
organów administracji lub spowodowanych działaniem siły wyższej (np. powódź). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wypełni zapisy umowy w zakresie kar z uwzględnieniem zmodyfikowanych 
zapisów SIWZ i projektu umowy. 

Pytanie 113: 

Dot. punktu 19.1. SIWZ. 

Z treści punktu 19.1. SIWZ wynika, iż kosztorys ofertowy należy dostarczyć Zamawiającemu 
przed podpisaniem Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy nie mają obowiązku 
składania kosztorysu ofertowego wraz z ofertą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że do oferty Wykonawca nie ma obowiązku składania kosztorysu 
ofertowego, powyższy kosztorys należy złożyć przed podpisaniem umowy. 

Branża budowlana: 

Pytanie 114: 

W opisie szczegółowym projektu drogowego, drogę dojazdową przedstawia się o nawierzchni 
bitumicznej, natomiast przedmiary zawierają nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm. 
Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy i określenie, które z rozwiązań jest wiążące 

Odpowiedź: 

Droga dojazdowa winna  być wykonana z kostki betonowej o konstrukcji wg rysunku 
konstrukcyjnego A-A. 

Pytanie 115: 

Prosimy o uszczegółowienie oznaczeń rodzajów sufitów dla rys. nr 4 – Rzut sufitów –  
2 piętro. 

Odpowiedź: 

Do niniejszej Informacji załączono poprawiony rysunek W4 . 

Pytanie 116: 

Prosimy o uszczegółowienie obciążeń dla stropów filigran dla rys. nr K-1.2.- Rzut konstrukcji 
stropu nad parterem, oraz dla rys. nr K-1.3 – Rzut konstrukcji stropu nad I piętrem. 

Odpowiedź: 

Obciążenie stropu: 
Obciążenia stałe charakterystyczne 1,9 
Współczynnik bezpieczeństwa 1,3 
Obciążenia stałe obliczeniowe 2,5 
Obciążenie stropu z ogrzewaniem podłogowym (szatnie, plaże): 
Obciążenia stałe charakterystyczne 2,5 
Współczynnik bezpieczeństwa 1,3 
Obciążenia stałe obliczeniowe 3,2 
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Obciążenia użytkowe 
 

4,000        1,30           5,200         
2,000        1,30           2,600         
3,000        1,30           3,900         
4,000        1,30           5,200         
2,000        1,30           2,600         

hala basenowa 3,000        1,30           3,900         
kawiarnia / restauracja 5,000        1,30           6,500         

5,000        1,20           6,000         
0,750        1,20           0,900         

pomieszczenia biurowe

płyty  wspornikowe i antresole 
obc. zastępcze od ścianek działowych

hol 
pomieszczenia techniczne i szatnie
komunikacja ogólna
klatki schodowe

TYP OBCIĄŻENIA ZMIENNEGO
obc.charakt.

qk [kN/m2]

wsp.             
bezpiecz. γf

obc.oblicz.q 

[kN/m2]

 

Pytanie 117: 

W dokumentacji technicznej ilość szafek ubraniowych podwójnych wynosi 370 kpl. 
natomiast w przedmiarach jest 48 kpl. Prosimy o podanie ile należy przyjąć w ofercie. 

Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić 370 kpl. szafek ubraniowych podwójnych, z czego 48 wykazano 
w branży budowlanej, a pozostałe szafki ujęto w kosztorysie branży elektrycznej ze względu 
na pracę w systemie ESOK. 

Instalacja okablowania strukturalnego 

Pytanie 118 

W projekcie przekroczono parametr „permanent link” dla gniazd 1; 2; 17; 22; 23; 28; 32.  
Czy Zamawiający zgadza się na Takie rozwiązanie nie spełniające normy PN-EN 50173? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta - skrajne gniazdo abonenckie typu RJ 45 (gniazdo nr 2) jest 
oddalone o 89m, zatem spełniony jest warunek maksymalnej odległości poziomej zgodnie  
z normą PN-EN 50173. 

Pytanie 119: 

Brak w projekcie pionów instalacyjnych. Nie wiadomo gdzie i jak prowadzić instalacje 
pomiędzy kondygnacjami. Czy opracowanie projektowe i przedmiar zostanie o to 
uzupełnione? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta - większość podejść do gniazd należy wykonać od dołu  
z kondygnacji niżej. W tym przypadku liczba biegnących kabli jest znikoma i nie wymaga 
robienia szachtu. Przewiduje się jeden większy pion łączący parter, piętro 1 i piętro2, który 
zlokalizowany będzie w obrębie pomieszczenia porządkowego nr 2.41. 

Pytanie 120: 

Prosimy o określenie parametrów techniczno-funkcjonalnych rzutnika multimedialnego poz. 
28 przedmiaru oraz ekranu multimedialnego poz. 29 przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Parametry rzutnika multimedialnego: 
- Rozdzielczość podstawowa min. 1080p (1920 x 1080), 
- Jasność min. 800 ANSI lumenów, 
- Kontrast min. 3000:1, 
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- Długość życia lampy min. 1500  godzi, 
- Głośność pracy poniżej 40dB, 
-Wejścia PC: 
Analog RGB: D-sub 15 pin x 1; 
-Wejścia A/V: 
HDMI, Component Video (RCA), S-Video, Composite Video (RCA), LAN: RJ45, 
-Wejścia audio: 
Audio L/R (RCA), Stereo Mini Jack, 
- Sygnał video NTSC, PAL,  
- Język OSD -  Polski. 
Parametry ekranu multimedialnego: 
- minimalne wymiary 2800x1500mm, 
- rozwijany i zwijany elektrycznie, 
- możliwość montażu do ściany i sufitu. 

Pytanie 121: 

Prosimy o sprecyzowanie sposobu montażu rzutnika multimedialnego. 

Odpowiedź: 

Rzutnik multimedialny należy zamontować na uchwycie pod sufitem. 

Pytanie 122: 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących karty VoIP. Na ile portów ma posiadać 
licencję? 

Odpowiedź: 

Karta VoIP  winna posiadać licencję na 32 porty. 

Pytanie 123: 

Prosimy o podanie czasu autonomii dla APC Smart-UPS RT 3000. 

Odpowiedź: 

UPS powinien zapewnić bezprzerwowe zasilanie urządzeń o łącznej mocy  1kW przez co 
najmniej 15 min. 

Pytanie 124: 

W przedmiarze uwzględniono pomiar torów transmisyjnych w ilości 52 sztuki natomiast  
w projekcie tych torów jest 72 sztuki. Prosimy o korektę przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Ilość należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową tj. 72 sztuki.  

Pytanie 125: 

W przedmiarze instalacja CCTV w pozycjach 28 do 38 występują pozycje kosztorysowe 
związane z instalacją nagłośnienia. W przedmiarze instalacja nagłośnienia w pozycjach 1 do 
14 występują identyczne pozycje. Który przedmiar jest obowiązujący? 

Odpowiedź: 

Rozwiązanie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary stanowią 
jedynie element pomocniczy. 
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Pytanie 126: 

W przedmiarze instalacja sieci strukturalnej w poz. 11 występuje kabel krosowy w ilości  
58 sztuk. Proszę podać wymagane długości kabli krosowych. 

Odpowiedź: 

Wymagana długość kabla krosowego wynosi 1m. 

Pytanie 127: 

Łączna moc głośników w systemie nagłośnienia wynosi 800W, natomiast wzmacniacz 
posiada moc 400W. Czy Zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie? Proszę o ponowne 
rozważenie doboru wzmacniacza. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta - zaprojektowany system nagłośnienia bazuje na głośnikach 
i kolumnach DS-16W firmy Bose. Głośniki te posiadają możliwość zmiany mocy, przez 
odpowiednie podłączenie odczepów - dla napięcia 100V jest to 2/4/8/16W. W projekcie 
przyjęto moc wszystkich głośników i kolumn równą 8W/100V. 

Branża sanitarna: 

Pytanie 128: 

Czy w świetle odpowiedzi Zamawiającego z 2 września 2010 na pyt. nr 1 dot. serwisowania 
wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych systemów technologicznych i urządzeń, do 
materiałów eksploatacyjnych objętych dostawą należy zaliczyć: 

- złoże do filtrów (złoże filtracyjne), 

- filtry do central wentylacyjnych, 

- paski do central wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Pełny zakres serwisowy zastosowanych urządzeń wraz z wymiennymi materiałami 
eksploatacyjnymi należy doliczyć do serwisowania gwarancyjnego w tym np. m.in. filtry, 
złoże,  paski. 

Pytanie 129: 

W treści opisu technicznego (Instalacja wentylacji mechanicznej) Zamawiający posługuje się 
znakami towarowymi konkretnych producentów min. centrala wentylacyjna Thermocond  
z automatyką firmy Menerga. Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez 
wykonawców rozwiązań równoważnych z wyżej wskazanym. Jednocześnie prosimy  
o potwierdzenie, że w odniesieniu do nawiewników szczelinowych Menerga opisanych  
w dokumentacji technicznej centrali wentylacyjnej Zamawiający dopuszcza możliwość 
oferowania elementów nawiewnych równoważnych innego producenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z pkt 4.5. SIWZ dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych do tych wskazanych w dokumentacji projektowej 

Pytanie 130: 

W przypadku wyrażenia zgody na oferowania rozwiązań równoważnych ze wskazaną  
w dokumentacji technicznej centralą wentylacyjną Thermocond z automatyką firmy Menerga 
zauważamy, iż Zamawiający nie podaje parametrów jakie powinny spełniać rozwiązania 
równoważne. W szczególności za wskazanie parametrów równoważnych w świetle Prawa 
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zamówień publicznych nie mogą zostać uznane karty katalogowe firmy Menerga, gdyż 
spełnienie wszystkich wymogów karty katalogowej byłoby niemożliwe z uwagi na brak na 
rynku dwóch identycznych produktów. Natomiast jak zauważa Krajowa Izba Odwoławcza w 
wyroku z dnia 26.01.2010 r. (KIO/UZP 1710/09) „Produkt równoważny to produkt, który nie 
jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla 
zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”. Mając na uwadze 
powyższe prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie równoważne – pompa ciepła nie musi 
obligatoryjnie zawierać funkcji rewersyjnej, a centrala wentylacyjna nie musi być 
wyposażona w dodatkowy wymiennik ciepła do wody basenowej. Jednocześnie wskazujemy, 
iż obydwa wskazane rozwiązania zostały przyjęte w karcie katalogowej centrali Menerga, 
wyłącznie jako rozwiązanie opcjonalne. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta - w przypadku zaproponowania urządzenia zamiennego dla 
zaprojektowanej centrali wentylacyjnej, jako istotne dla zamawiającego zbliżone do produktu 
referencyjnego cechy i parametry uważa się: materiał -wykonanie centrali w wersji basenowej 
odpornej na działanie związków chloru oraz parametry energetyczne: 
-moc odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, 

 -moc odzysku ciepła na pompie ciepła, 
-zapotrzebowanie na moc przez silniki wentylatorów, sprężarki itp 
W obiekcie zaprojektowano cztery centrale wentylacyjne w tym dwie z wymiennikiem 
krzyżowy (351901) oraz dwie z wymiennikiem krzyżowym i pompą ciepła (371901). 
Zastosowanie odwracalnej pompy ciepła jak i odzysku ciepła do podgrzewu wody basenowej 
stanowi dodatkowe opcje w konfiguracji central (371901) które nie zostały ujęte przy doborze 
centrali wentylacyjnej. Firma Menerga nie jest jedynym producentem na rynku central  
o konfiguracji podanej w projekcie  a podobne urządzenia mogą zaoferować również  
np.: Dantherm Clima-Produkt, VBW.  

Pytanie 131: 

W przypadku wyrażenia zgody na oferowanie rozwiązań równoważnych ze wskazaną w 
dokumentacji technicznej ochroną wentylacyjną Thermocond z automatyką firmy Menerga 
prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie równoważne może zawierać wysokosprawny 
epoksydowany, aluminiowy wymiennik krzyżowy o temperaturowej sprawności odzysku 
ciepła powyżej 80%. Powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem spełniającym wszystkie 
wymogi specyfikacji technicznej w zakresie parametru sprawności odzysku ciepła.                                                                                                                        

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta - epoksydowany wymiennik krzyżowy o temperaturowej 
sprawności odzysku ciepła powyżej 80% uważa się za równoważny. Wyróżnikiem 
porównywalności jest w ,tym przypadku sprawność wymiennika i jego odporność na 
ekstremalne warunki (wilgotność i podwyższone stężenie chloru). Niepowtarzalność 
zastosowanego przez firmę Menerga materiału wymiennika nie może stanowić kryterium 
dyskwalifikującego, zwłaszcza że w centralach Menerga elementy nagrzewnic są również 
wykonane jako epoksydowane. 

Pytanie 132:  

Proszę o informację, czy wyposażenie wchodzące w skład technologii baru wodnego oraz 
zaplecza baru wodnego wchodzi w zakres oferty? Chodzi o wyposażenie zestawione na 
rysunkach nr M6 „Rzut parteru – Technologia”, M7 „Rzut 1. Piętra – Technologia”, M8 
„Rzut 2. Piętra-Technologia”. 
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Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć całe wyposażenie zaplecza baru wodnego z rys. technologii. 

Pytanie 133: 

Proszę o informację czy oferta powinna zawierać wyposażenie basenów w platformy dla osób 
niepełnosprawnych przy nieckach basenowych, liny w basenach, drabinki i poręcze 
basenowe, wyposażenie sportowe: słupki startowe, liny torowe, zestawy falstartowe  
i nawrotowe itp.? Elementy te nie są zawarte w przedstawionych przedmiarach. 

Odpowiedź: 

Oferta powinna zawierać kompleksowe wyposażenie basenów. 

Pytanie 134: 

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie „wyposażenia SPA” zawartego w przedmiarach 
budowlanych budynku A w dziale nr 1.27. Proszę o uszczegółowienie dokumentacji  
o specyfikacje techniczne dotyczące wyposażenia SPA: sauny fińskiej, sauny aromatycznej, 
groty śnieżnej, biosauny z solą, sauny parowej, kabiny na promieniowanie podczerwone IR. 

Odpowiedź: 

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11 lit a) do SIWZ tj. projekt wykonawczy – 
architektura. 

Pytanie 135: 

§ 1 ust. 2 – prosimy wykreślić słowa „i akceptuje w całości”. Poprzez postanowienie  
w obecnym brzmieniu Wykonawca pozbawia się prawa do zgłaszania roszczeń związanych  
z błędami w SIWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej. Dokonanie opisu 
przedmiotu zamówienia jest ustawowym obowiązkiem Zamawiającego (art.31 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „pzp”), zatem to Zamawiający powinien ponosić 
odpowiedzialność za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia. Przy obecnym zapisie 
odpowiedzialność ta zostaje w  istocie przerzucona na Wykonawcę. Wykonawca nie będzie 
bowiem mógł powoływać się np. na błędy w dokumentacji, skoro zaakceptował je  
w niniejszym postanowieniu. W tym zakresie zatem postanowienie jest niezgodne z pzp. 
Zgodnie bowiem z wyrokiem KIO z dnia 22 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 821/08, Zamawiający 
nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz art. 31 pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 136: 

§ 2 ust. 4 – prosimy o wykreślenie. Wykonawca powinien wykonać te roboty, które są 
wskazane w Umowie, w tym w  dokumentacji projektowej. Wykonanie robót niewskazanych 
w Umowie powinno być zlecane w drodze odrębnych zamówień publicznych na wykonanie 
robót dodatkowych, w szczególności w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli spełnione 
zostaną przesłani art. 67 pzp. Obowiązek Wykonawcy wykonania robót niewskazanych  
w dokumentacji umownej oznacza, iż przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, do czego Zamawiający zobowiązany jest na mocy art. 29 ust. 1 
pzp.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, ponieważ 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie obiektu „pod klucz”, a więc robót ujętych  
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w dokumentacji projektowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający zgodnie z art. 67 
ustawy PZP w ramach zamówienia z wolnej ręki nie może zlecać dodatkowych zakresów 
jeżeli były one do przewidzenia. 

Pytanie 137: 

§ 3 ust. 2 – prosimy o wykreślenie. Z Umowy nie wynika obowiązek Wykonawcy uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Nie może on zatem zobowiązać się do wykonania zamówienia, 
w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w terminie do dnia 31 maja 2012 r. skoro to 
Zamawiający ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca nie ma bowiem wpływu 
na to, czy Zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie do dnia 31 maja 2012 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) SIWZ.  

Pytanie 138: 

§ 4 ust. 8 – prosimy o wykreślenie słowa „oraz innych okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych”. Zapis ten jest bowiem zbyt 
ogólny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 139: 

§ 4 ust. 10 – z ostrożności po słowach „w posiadaniu Zamawiającego” proszę dopisać słowa 
„za które to zniszczenie lub uszkodzenie Wykonawca ponosi odpowiedzialność”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 140: 

§ 5 ust. 4 – prosimy o zmianę: słowo „Zamawiającego” zmienić należy na „Zamawiającemu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis ust. 4 w § 5 projektu umowy.   

Pytanie 141: 

§ 6 ust. 4 – prosimy o wykreślenie słowa „a inspektorzy nadzoru – także w  granicach 
umocowania nadanego im odrębną umową”. Wykonawca nie wie bowiem, jaki jest zakres 
umocowania nadanego inspektorom nadzoru odrębną umową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 142: 

§ 8 ust. 2 – prosimy o wykreślenie słowa „a odbiory dodatkowo na piśmie po potwierdzeniu 
przez inspektorów nadzoru wykonanych zakresów prac”. Zapis jest niezrozumiały, gdyż 
wynika z niego, iż Wykonawca powinien zgłaszać Zamawiającemu odbiory. Nie ma potrzeby 
zgłaszania Zamawiającemu odbioru, gdyż Zamawiający w przypadku dokonania odbioru wie 
o tym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  
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Pytanie 143: 

§ 8 ust. 5 – prosimy o sprecyzowanie terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 
częściowego i końcowego liczonego od zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Odpowiedź: 

Termin odbiorów został określony w ust. 3 w § 8 projektu umowy. 

Pytanie 144: 

§ 9 ust. 5 – czy jest możliwość innego rozłożenia płatności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie rozłożenia płatności. 

Pytanie 145: 

§ 9 ust. 7 – prosimy o wykreślenie ostatniego zdania. Nie ma uzasadnienia dla informowania 
Zamawiającego przez Wykonawcę o poniesionych w związku z budową kosztach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 146: 

§ 9 ust. 8 lit. a) – fakturowanie przejściowym może być objęte tylko 85% wynagrodzenia – 
czy jest możliwość innego rozłożenia płatności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował treść ust. 8 w § 9 projektu umowy.   

Pytanie 147: 

§ 9 ust. 8 lit. c) – z Umowy nie wynika, ażeby pozwolenie na użytkowanie obiektu miał 
uzyskać Wykonawca. Jeżeli pozwolenia na użytkowania miałby uzyskać Zamawiający nie ma 
uzasadnienia do wydłużania terminu na zapłatę ostatnich 5% wynagrodzenia do czasu 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o określenie po czyjej stronie leży uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował zapis pkt. 4.2 lit. ł) SIWZ oraz treść 
ust. 8 w § 9 projektu umowy .  

Pytanie 148: 

§ 10 ust. 2 – prosimy wykreślić słowa „bez uwag”, jako rażąco niekorzystnego dla 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 149: 

§ 11 ust. 1 – prosimy o dopisanie przed słowem „terminu” słowo „odpowiedniego”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  
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Pytanie 150: 

§ 11 ust. 2 – prosimy o dopisanie po słowie „awarii” słowa „będących wynikiem wad, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”. Wykonawca nie powinien bowiem 
zobowiązywać się do usuwania awarii, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował treść ust. 2 w § 11 projektu umowy.  

Pytanie 151: 

§ 11 ust. 3 – prosimy o precyzyjne określenie na czym polegają obowiązki Wykonawcy  
w ramach serwisowania. Pojęcie serwisowania nie jest zdefiniowane ani w przepisach prawa, 
ani w Umowie. Może być zatem odmiennie rozumiane przez Strony. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została udzielona w Informacji dla Wykonawców_4 z dnia 2 września 2010r. 
(dostępna stronie internetowej Zmawiającego) oraz w odpowiedzi na Pytanie 128. 

Pytanie 152: 

§ 11. ust. 5 – prosimy o wykreślenie słowo „usterek”. Pojęciem kodeksowym jest bowiem 
wada. Czym jest usterka – nie wiadomo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował treść ust. 5 w § 11 projektu umowy.  

Pytanie 153: 

§ 12 ust. 1 i 2 – Umowa przewiduje, iż w określonych sytuacjach Zamawiający może 
obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kar umownych za opóźnienie. Prosimy o zamianę 
słowa opóźnienie na zwłoka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 154: 

§ 15 ust. 1  - prosimy o wyjaśnienie co oznacza pojęcie „5% ogólnej wartości”,  
w szczególności czy chodzi o 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, 
czy o 5% wynagrodzenia brutto za roboty zrealizowane do czasu odstąpienia, gdyż taka 
interpretacja jest również możliwa. 

Odpowiedź: 

W cytowanym wyżej zapisie - 5% dotyczy, określonego w §  9 ust. 1 projektu umowy, 
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia. 

Pytanie 155: 

§ 15 ust. 1 lit. a) – prosimy na końcu dodać zapis „ a zwłoka Wykonawcy przekracza __ dni”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 156: 

§ 15 ust. 1 lit. b) – prosimy na końcu dodać zapis „ i nie usunie naruszeń pomimo pisemnego 
wezwania go do tego przez Zamawiającego, wyznaczenia mu  w tym celu przez 
Zamawiającego odpowiedniego terminu i bezskutecznego upływu tego terminu”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 157: 

§ 15 ust. 1 lit. c) – prosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 158: 

§ 15 ust. 1 lit. d) – prosimy o wykreślenie słowa „ albo ogólnie przyjętych norm 
jakościowych”. Pojęcie to jest bowiem zbyt ogólne i może powodować rozbieżności 
interpretacyjne pomiędzy Stronami. Ponadto, prosimy na końcu dodać zapis „i nie usunie 
naruszeń pomimo pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego, wyznaczenia mu w 
tym celu przez Zamawiającego odpowiedniego terminu i bezskutecznego upływu tego 
terminu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.  

Pytanie 159: 

§ 16 ust. 1 zd. drugie – po słowie „dopuszcza” prosimy dopisać słowo „istotną” zaś po słowie 
„umowy” słowa, w stosunku do treści oferty Wykonawcy”. Zgodnie bowiem z art. 144 ust.1 
pzp wymóg przewidzenia zmiany i określenia jej warunków dotyczy tylko istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez Wykonawcę w tym zakresie. 
Zamawiający w dalszej części Informacji zmodyfikował treść ust. 1 w § 16 projektu umowy. 

Pytanie 160:  

Proszę o zmianę opisu szklenia na rysunkach lub potwierdzenie konieczności zastosowania 
szkła zespolonego 6ESG/16/44.2 (współczynnik U=1,5 W/m2) w fasadach wewnętrznych 
3.ZS – 6.ZS. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta – należy zastosować szkło zespolone w fasadach 
wewnętrznych o podanych parametrach. 

Pytanie 161: 

Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 4.3.8 zestaw do koszykówki plażowej –  
czy na pewno chodzi o plażowy zestaw do koszykówki? Jeśli tak prosimy o szczegółowy 
opis. 

Odpowiedź: 

Zestaw dotyczy gry do piłki koszykowej, a nie piłki koszykowej plażowej. Informacji 
udzielono w  odpowiedzi na Pytanie 42. 

Pytanie 162: 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu znajduje się wyposażenie dla boiska do piłki 
nożnej plażowej, jeśli tak prosimy o przesłanie specyfikacji. 
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Odpowiedź: 

Informacji udzielono w  odpowiedzi na Pytanie 42. 

Pytanie 163: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy dźwig szklany ma zgodnie z opisem mieć kabinę przelotową  
czy zgodnie dokumentacją  rysunkową nieprzelotową? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta – dźwigi zarówno zewnętrzny jak wewnętrzny mają kabiny 
przelotowe. Rysunki w załączeniu.  

Pytanie 164: 

Czy kompozycja białych kamieni przy brodziku dla dzieci jest przedmiotem przetargu? Jeśli 
tak to proszę o więcej informacji na ten temat, ponieważ opis w kosztorysie jest nie 
wystarczający. Umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem jest ryczałtowa,  
a kosztorys jest traktowany jako pomocniczy. 

Odpowiedź: 

Kompozycja białych kamieni przy brodziku dla dzieci podlega wycenie. Zgodnie  
z informacją Projektanta- należy przyjąć kamienie białe, obłe i gładkie tak, aby uniknąć 
ewentualnych urazów. 

Pytanie 165: 

Prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunku dźwigu dla niepełnosprawnych, o którym 
mowa w opisie tegoż dźwigu. 

Odpowiedź: 

W załączeniu rysunki przekazane przez Projektanta. 

Pytanie 166: 

W związku z tym, że zaproponowane w projekcie wykonawczym obiektu zjeżdżalnie typu 
Anaconda (wewnętrzne i zewnętrzna) odbiegają od przyjętych standardów wykonania 
zjeżdżalni wodnych, a co za tym idzie nie odpowiadają w pełni normom bezpieczeństwa 
prosimy o informację czy można dokonać zmiany przebiegu zjeżdżalni oraz postawić 
dodatkowy słup stalowy wsporczy zjeżdżalni wewnętrznych. W opinii projektanta konstrukcji 
zjeżdżalni, zaprojektowane rozwiązanie niesie ze sobą duże ryzyko niespełnienia wymagań 
bezpieczeństwa. 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia powyższych 
zmian ze względów bezpieczeństwa, czy też wycenie ma podlegać wyłącznie projekt 
wykonawczy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta – na etapie projektowania zjeżdżalni doboru dokonano na 
podstawie obliczeń firmy „MAZUR”. Dostawa zjeżdżalni przed ich montażem w zespole 
basenów wymaga każdorazowo dokonania stosownych obliczeń potwierdzających, 
możliwość ich zastosowania, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Proponując inne 
rozwiązania należy uwzględnić estetykę i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. 
Dostawienie dodatkowej konstrukcji musi uwzględniać funkcjonalność basenów.  

Pytanie 167: 

W STWiOR na stronie 143 i 144 podano wykaz dokumentów (atesty, świadectwa, 
certyfikaty) niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej jakości niecek basenowych ze stali 
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nierdzewnej. Czy podane w STWiOR dokumenty należy przedstawić przed zamontowaniem 
niecek ze stali nierdzewnej, czy też przy ich odbiorze przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Dokumenty należy przedstawić przed przystąpieniem do prac związanych z montażem 
niecek. 

Pytanie 168: 

W STWiOR na stronie 147 podano wytyczne dotyczące wykonania oznaczenia pasów torów 
pływackich: 

„Pasy torów pływackich w dnie i  na ścianach nawrotowych niecki basenu sportowego należy 
wykonać metodą trawienia elektrochemicznego na kolor kobaltowo-niebieski, bezpośrednio 
na płytach dennych i na ścianach nawrotowych. Nie dopuszcza się wykonania pasów torów 
pływackich poprzez malowanie  lub naspawanie ich na wspomniane wyżej obszary niecki 
basenowej. Na żądanie Zamawiającego należy przedstawić do wglądu próbki ww. elementów. 
Wymiarowanie wg przepisów FINA”. 

Czy i na jakim etapie realizacji należy przedstawić do wglądu ww. próbki wykonania pasów 
torów pływackich metoda trawienia elektrochemicznego? 

Czy w załączonych (pytanie nr 2) referencjach należy wykazać się realizacją niecek 
basenowych z pasami torów pływackich wykonanych tą metodą? 

Odpowiedź: 

Dokumenty należy przedstawić przed przystąpieniem do prac związanych z montażem 
niecek, natomiast wymóg spełnienia udziału warunków w postępowaniu został w sposób 
jednoznaczny określony w pkt. 9.2.2. SIWZ. 

Pytanie 169: 

W STWiOR na stronie 144 podano listę dokumentów, które należy przedłożyć  
u Zamawiającego do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań dotyczących niecek 
basenowych ze stali nierdzewnej. Czy świadectwa te powinny być wydane przez działające na 
terenie naszego kraju jednostki certyfikujące (np. TUV Polska), czy też można przedłożyć 
tłumaczenia dokumentów wystawionych przez zagraniczne jednostki certyfikujące? 

Odpowiedź: 

Zmawiający dopuszcza przedłożenie tłumaczenia dokumentów wystawionych przez 
zagraniczne jednostki certyfikujące pod warunkiem dopuszczenia ich do stosowania na 
terytorium RP. Dokumenty potwierdzające spełnienie standardu jakości produkcji wyrobów 
ze stali  nierdzewnej mogą być wystawione przez jednostki certyfikujące właściwe dla kraju 
gdzie znajdują się warsztaty produkcyjne, a więc jeśli nie są one zlokalizowane na terenie 
Polski można przedłożyć tłumaczenia przysięgłe dokumentów wystawionych przez 
uprawnione jednostki certyfikujące właściwe dla kraju gdzie zlokalizowana jest produkcja. 
Natomiast wymagane dokumenty potwierdzające zgodność cech wyrobu z normami PN-EN 
oraz wymaganiami sanitarnymi muszą być wystawione przez jednostki certyfikujące na 
terenie naszego kraju. 

Pytanie 170: 

W STWiOR na stronie 147 w akapicie dot. wykonania niecek napisano „Blachy denne we 
wszystkich nieckach są tłoczone powierzchniowo i mają własności antypoślizgowe”. 

Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie antypoślizgowości powierzchni niecki  
w wymaganych obszarach poprzez piaskowanie powierzchniowe? 
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Odpowiedź: 

Powierzchnię antypoślizgową należy uzyskać poprzez tłoczenie przedstawiając stosowny  
certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami PN-  EN  13451. Uzyskiwanie 
antypoślizgowości  przez piaskowanie powierzchni blach nierdzewnych jest  niedopuszczalne 

Pytanie 171: 

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków dotyczących wykazania poszczególnych 
kierowników branżowych (pkt 9.2.5. – 9.2.10), od których wymaga się posiadania 
doświadczenia w kierowaniu co najmniej  jedną robotą polegającą na budowie basenu ze stali 
nierdzewnej wraz z technologią basenową o łącznej powierzchni lustra wody min. 300 m2  

i doświadczenia w kierowaniu co najmniej jedna robotą polegającą na budowie systemu 
wentylacyjno-klimatyzacyjnego w obiekcie basenowym o łącznej powierzchni lustra min 300 
m2 , jeśli wykaże się że główny kierownik budowy wspomniany w pkt 9.2.4. siwz będzie 
posiadał w/w doświadczenie, a pozostali nie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt 9.2.4. – 9.2.10 SIWZ w sposób jednoznaczny określił wymóg spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tych warunków może być dokonana 
wyłącznie na etapie oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów. 

Pytanie 172: 

Czy  Zamawiający uzna spełnienie warunków dotyczących wykazania wykonania co najmniej 
dwóch robót budowlanych polegających na budowie basenu z niecką ze stali nierdzewnej bez 
okładzin foliowych wraz z technologią basenową o powierzchni lustra wody min. 300 m2, 
jeśli  wykonawca w jednej z referencji okaże się wykonaniem niecki basenu ze stali 
szlachetnej? Czy w przypadku braku zapisu w referencjach o wykonaniu niecki z okładzinami 
foliowymi Zamawiający uzna to za spełnienie warunku polegającego na budowie basenu  
z niecką ze stali nierdzewnej bez okładzin foliowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt. 9.2.2 SIWZ w sposób jednoznaczny określił wymóg spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tych warunków może być dokonana 
wyłącznie na etapie oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów. 

Pytanie 173: 

W przedmiarze – PARK_WODNY_KALISZ_BUDYNEK_A_inwest_lipiec_2010.kst: 
- zawory odcinające MAG-3 GAZEX (nie podano dokładnie jakie maja być), 
- centrala MCR OMEGA C2 100c – Czy istnieją schematy połączenia tej centralki oraz 
   parametry (np. moce, zasilanie). 

Odpowiedź: 

Zawór odcinający dopływ gazu dostarcza branża technologiczna – wykonująca instalację 
gazową. 
Centrale oddymiające podłączyć zgodnie z DTR urządzenia. W przypadku central Mercor 
centralki te są wykonywane dla każdego przypadku indywidualnie. Wykrycie dymu przez 
czujki na klatkach schodowych powoduje załączenie wentylatora na dachu oraz otwarcie 
przepustnicy na parterze doprowadzającej powietrze. 
Moc wentylatora dla klatki schodowej nr 1.26: 400V/0,3kW/0,8A. 
Moc wentylatora dla klatki schodowej nr 1.44: 400V/0,4kW/1,4A. 

Pytanie 174: 

W przedmiarze – PARK WODNY instalacja_sieci_strukturalnej – przedmiar: 
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- w kosztorysie istnieje pozycja: listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko  
    ( na schemacie: VXL BLOK ZASIL. 230 V 9 x 2P+Z), 
- w kosztorysie przedstawiono centrala telefoniczna Sigma – nie podano dokładnie jaka, 
- w kosztorysie urządzenie aktywne panel krosowy 1U-24RJ-CAT5E-FTP jest tylko 1 sztuka  
   (na schemacie są uwzględnione – 6 szt.), 
- w kosztorysie podany jest ekran multimedialny oraz rzutnik multimedialny – nie podano  
   parametrów. 

Odpowiedź: 

Wyjściowym materiałem do sporządzenia oferty jest projekt. Zamieszczone przedmiary 
stanowią dodatkowe źródło  informacji i mogą się różnić względem projektu. 
Możliwości centrali telefonicznej: 
- Do 12 linii miejskich analogowych  
- Do 16 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)  
- Do 2 wyposażeń ISDN PRA  
- Do 44 analogowych linii wewnętrznych  
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)  
- Do 128 portów VoIP  
Parametry centrali telefonicznej: 
- analogowe linie miejskie – 8, 
- cyfrowe linie miejskie – 2, 
- analogowe linie wewnętrzne – 32, 
- karta VOIP na 32 porty, 
- obudowa RACK. 
 Parametry rzutnika multimedialnego: 
- Rozdzielczość podstawowa min. 1080p (1920 x 1080), 
- Jasność min. 800 ANSI lumenów, 
- Kontrast min. 3000:1, 
- Długość życia lampy min. 1500  godzi, 
- Głośność pracy poniżej 40dB, 
-Wejścia PC: 
Analog RGB: D-sub 15 pin x 1; 
-Wejścia A/V: 
HDMI, Component Video (RCA), S-Video, Composite Video (RCA), LAN: RJ45, 
-Wejścia audio: 
Audio L/R (RCA), Stereo Mini Jack, 
- Sygnał video NTSC, PAL,  
- Język OSD -  Polski. 

Pytanie 175: 

W przedmiarze – PARK WODNY Instalacja CCTV – przedmiar: 
- w przedmiarze: kamera typ 1092/161 + obiektyw 1090/552 + obudowa 1091/820-230  
   MIWI-URMET- jest 9 szt., natomiast w schemacie są 4 szt. 
- kamera typ 1092/650 + Zestaw do montażu zewnętrznego 1092/652 MIWI-URMET – jest  
   1 szt., natomiast w schemacie jest 10 szt. 

Odpowiedź: 

Wyjściowym materiałem do sporządzenia oferty jest projekt. Zamieszczone przedmiary 
stanowią dodatkowe źródło  informacji – stanowią element pomocniczy. 
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Pytanie 176:  

Proszę o informację, czy wyposażenie wchodzące w skład technologii baru wodnego oraz 
zaplecze baru wodnego  wchodzi w zakres oferty? Chodzi o wyposażenie i urządzenia 
zestawione na rysunkach nr M6 „Rzut parteru – Technologia”, M7 „Rzut 1. Piętro – 
Technologia”, M8 „Rzut2 Piętra – Technologia” oraz technologię zawartą w opisie 
„Technologia restauracji i barów” . Urządzenia i wyposażenie technologii. 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć całe wyposażenie zaplecza baru wodnego z rys. technologii. 
Zestawienia wyposażenia baru zewnętrznego podano na rys.: M6, M7, M8.  

Pytanie 177: 

 Proszę o informację czy oferta powinna zawierać wycenę platformy basenowej (dźwig 
basenowy) dla osób niepełnosprawnych przy nieckach basenowych? Wyposażenie to nie 
zostało zawarte w przedmiarach, natomiast wg projektu architektonicznego jest integralnym 
elementem przy niecce basenowej. Jeżeli platformy basenowe powinny zostać ujęte w ofercie 
proszę o podanie wymaganych parametrów technicznych np. napęd, materiał, udźwig, 
]wyposażenie urządzenia. 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć kompleksowe wyposażenie basenów zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

Pytanie 178: 

Proszę o informację czy oferta powinna zawierać wycenę rolet aluminiowych oraz rolety 
termicznej z tworzywa sztucznego umieszczonej wzdłuż osi 20? Elementy te nie są zawarte  
w przedmiarze natomiast przedstawione są w projekcie architektonicznym. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż rolet  zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Pytanie 179: 

Zamawiający w przedmiarze poz. 31 d.3.4 opisuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na 
placu zabaw identycznej jak  na boisku do koszykówki, czyli „Wykonanie warstwy nośnej gr. 
3 cm i warstwy użytkowej gr. 1 cm ( mieszanka granulatu EPDM frak. 1-4 połączonej 
lepiszczem poliuretanowym także na obrzeżach betonowych wraz z malowaniem linii farbą 
poliuretanową. W związku z tym proszę wyjaśnić czy nawierzchnia poliuretanowa na placu 
zabaw ma być wykonana z tego samego poliuretanu co boisko do koszykówki? 

Odpowiedź: 

Należy ująć nawierzchnię piaszczystą. 

Pytanie 180: 

Czy Zamawiający wymaga aby nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw posiadała 
certyfikat lub raport za badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 1177? Proszę 
również określić minimalny parametr HIC jaki powinna spełniać nawierzchnia, parametr ten 
jest bardzo istotny przy wykonywaniu bezpiecznych nawierzchni poliuretanowych na placu 
zabaw. 

Odpowiedź: 

Należy ująć nawierzchnię piaszczystą. 
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Pytanie 181: 

Proszę podać kolorystykę nawierzchni boisk do koszykówki i placu zabaw. 

Odpowiedź: 

Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z zasadami  wykonywania boisk do piłki koszykowej  
z uwzględnieniem dwóch odcieni zieleni. W przypadku placu zabaw należy ująć 
nawierzchnię piaszczystą. 

Pytanie 182: 

Po czyjej stronie jest wycinka drzew i karczowanie terenu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 20. 

Pytanie 183: 

Na rysunkach nr K-2.44; K-2.45; K-2.59 brak zestawień stali. 
Czy zbrojenie elementów przedstawionych na tych rysunkach zostało ujęte w innym 
zestawieniu? 
Jeśli tak to w jakim, jeśli nie to uprzejmie prosimy o ich dołączenie. 

Odpowiedź: 

Do niniejszej Informacji dołączono rysunki. 

Pytanie 184: 

Na rysunku nr: K-2.50 brak klasy betonu. Uprzejmie prosimy o jej podanie. 

Odpowiedź: 

Do niniejszej Informacji dołączono rysunki. 

Pytanie 185: 

Czy wszystkie ściany podziemne budynku głównego A mają być wykonane jako 
monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego jak wskazuje „ ZAMIENNY PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (OPIS SZCZEGÓŁOWY II, pkt 1.3), czy tak jak 
to oznaczono na rys. nr K-1.1 tylko część z nich, a pozostałe z bloczków betonowych? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta - tylko część ścian piwnicznych budynku  jest 
zaprojektowana jako żelbetowe monolityczne, część ścian jest murowana – zgodnie  
z rys. K-1.1. i  pozostałymi rysunkami szczegółowymi. 

Pytanie 186: 

Prosimy o podanie typów łączników balkonowych/wspornikowych ISOCORB i jeśli to 
możliwe o zestawienie ich ilości. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta – wielu dostawców posiada w swojej ofercie balkonowe 
łączniki termoizolacyjne i każdy z nich ma własne oznaczenia. Przykładowy dostawca to 
firma HALFEN. 

Pytanie 187: 

Po czyjej stronie jest opłata za zrzut wody pochodzącej z odwodnienia wykopu? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania inwestycji, nawet 
mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są elementem pomocniczym Wykonawca musi 
ująć koszty związane z wykonaniem odwodnienia w cenie przedmiotu zamówienia i może 
dodać taką pozycję w kosztorysie ofertowym. 

Pytanie 188: 

Jeśli ilo ść godzin odwodnienia wykopu założonych w ofercie ulegnie radykalnej zmianie (na 
taką możliwość wskazuje pkt 1.1 w „ZAMIENNYM PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO 
– BUDOWLANYM –OPIS SZCZEGÓŁOWY II” oraz wyniki badań geologicznych), kto 
poniesie dodatkowe koszty odwodnienia wykopu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca sposobu odwodnienia wykopów. Zamawiający nie posiada 
wydzielonego projektu odwodnienia wykopów. Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne 
koszty do zrealizowania inwestycji, nawet mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są 
elementem pomocniczym Wykonawca musi ująć koszty związane z wykonaniem 
odwodnienia w cenie przedmiotu zamówienia i może dodać taką pozycję w kosztorysie 
ofertowym. 

Pytanie 189: 

Czy zewnętrzne elementy konstrukcyjne (rys. K-Z-10) – słupy i stopy pod zjeżdżalnią można 
wykonać jako prefabrykowane? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją Projektanta – na etapie projektowania zjeżdżalni doboru dokonano na 
podstawie obliczeń firmy „MAZUR”. Dostawa zjeżdżalni przed ich montażem w zespole 
basenów wymaga każdorazowo dokonania stosownych obliczeń potwierdzających, 
możliwość ich zastosowania, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Proponując inne 
rozwiązania należy uwzględnić estetykę i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. 
Dostawienie dodatkowej konstrukcji musi uwzględniać funkcjonalność basenów.  

Pytanie 190: 

Proszę o uzupełnienie opisu technicznego do kotłowni. 

Odpowiedź: 

Do niniejszej Informacji dołączono opis techniczny technologii kotłowni. 

Pytanie 191:  

Czy Zamawiający udostępni „opis techniczny technologii kotłowni”? Udostępniono 
przedmiary, rysunki oraz stronę tytułową opisu technicznego technologii kotłowni. 

Odpowiedź: 

Do niniejszej Informacji dołączono opis techniczny technologii kotłowni. 

Pytanie 192: 

Proszę o informację czy  w przypadku sprawdzania przedmiarów i w przypadku braku pozycji 
lub niekompletności przedmiarów czy można modyfikować tabele przedmiarowe np. dodając, 
odejmując wiersze, czy można zmieniać w przedmiarach ilości obmiarowe, podstawę 
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wyceny, opis? Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed 
podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu m.in. kosztorysów ofertowych 
sporządzonych na podstawie przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania inwestycji, nawet 
mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są elementem pomocniczym. Wykonawca może 
dodać pozycje przedmiarowe w kosztorysie ofertowym, który zostanie dostarczony 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzam następujące zmiany: 

1) pkt 4.2.ł) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„ł) uzyskanie w imieniu Zmawiającego pozwolenia na użytkowanie (wszelkie koszty 
związane z oddaniem obiektu do użytkowania i przygotowania związanych z tym 
odpowiednich protokołów sprawdzeń wykonania poszczególnych robót obciążają 
Wykonawcę) oraz przekazanie Zamawiającemu kopii tych dokumentów w tym: wszelkich 
certyfikatów, świadectw, badań oraz świadectwa energetycznego wymaganych prawem 
wraz z wypełnioną książką obiektu.” 

2) pkt 4.3.c) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„c) przedmiary robót, jako element pomocniczy:” 

3) pkt 5.2. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.2. Za dzień zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się dzień uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie dla całego obiektu i podpisanie protokołu odbioru końcowego.” 

4) pkt 16. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

      „16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 01.10.2010r. do godz. 15:30, w siedzibie 
Zamawiającego tj. „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. mieszczącej się przy  
ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu – budynek biurowy obok hotelu „Bursztyn”, pok. nr 5. 

16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2010r. o godz. 15:45 w siedzibie 
Zamawiającego tj. „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. mieszczącej się przy  
ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu  – budynek biurowy obok hotelu „Bursztyn”,  
pok. nr 5.” 

5) pkt 17. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„17. Opis sposobu obliczenia ceny. 

17.1. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie 
ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Cenę oferty należy podać  
w „Formularzu oferty” w formie ryczałtu w rozbiciu na cenę brutto i netto. 

 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również  
w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. Będą to między innymi 
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, dostaw mediów, 
sporządzenia planu BIOZ, utrzymania zaplecza budowy (w tym odrębnego 
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pomieszczenia dla przedstawicieli służb Zamawiającego) oraz innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty serwisowania  
w okresie gwarancji. 

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

17.2. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej technologii wykonania robót, 
dopuszcza się zmiany przedstawionych pomocniczo przedmiarach robót - norm 
nakładów rzeczowych, przy zachowaniu parametrów technicznych i uzyskaniu 
efektów określonych w dokumentacji projektowej. 

17.3. Cenę należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, 
dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.” 

6) ust. 2 w § 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.Całkowity zakres robót będący przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa  
w ust. 1, zawarty został w następujących dokumentach: specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącej sprawy nr PW.ZP-2/I/2010 i jej 
załącznikach, tj. dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, przedmiarach robót (jako element pomocniczy), z którymi to 
dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.” 

7) ust. 2 w § 3 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.Za dzień zakończenia umowy przyjmuje się dzień uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu i ostatecznego i podpisanie protokołu odbioru końcowego.” 

8) pkt a) ust. 2 w § 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,  
w zakresie wykonywania robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 
PLN,” 

9) ust. 6 w § 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

   „6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia robót  
w podziale na zakresy robót wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 
14 dni od dnia przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego może wnieść do 
niego uwagi.”  

10) ust. 1 w § 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.Ewentualna zmiana kierowników wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu  
i jego akceptacji.” 

11) ust. 6 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

12)  „6. Odbiór końcowy robót nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. W przypadku, gdyby Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie 
w terminach ustawowych – z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca poinformuje o tym pisemnie Zamawiającego. W takim przypadku 
Zamawiający w terminie określonym w § 8 ust. 3 od uzyskania pisemnego 
powiadomienia od Wykonawcy o braku możliwości terminowego uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie dokona odbioru końcowego, który to odbiór będzie podstawą do 
wystawienia faktury końcowej i otrzymania wynagrodzenia. Za datę wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót (bez 
uwag). 
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13) ust. 5 w § 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.Zamawiający zobowiązuje się uregulować zobowiązania brutto w każdym roku,  
z tytułu wykonanych przez Wykonawcę robót  w następujących wysokościach: 
a) w 2010 roku ureguluje zobowiązania brutto do wysokości   5.000.000,00 PLN; 
b) w 2011 roku ureguluje zobowiązania brutto do wysokości 37.000.000,00 PLN; 
c) w 2012 roku pozostałą kwotę.”  

14) ust. 8 w § 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

 „8.Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność określoną w ust. 1 w następujący  

a) 90% wynagrodzenia, wg wykonanych zakresów robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, 

b) 10% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz 
odbiorze końcowym wykonanych robót.” 

15) ust.12 w § 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„12. W przypadku wykonania robót przez podwykonawców, warunkiem otrzymania 
przez Wykonawcę zapłaty za kolejną fakturę jest dostarczenie przez Wykonawcę do 
Zamawiającego, w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zapłaty za poprzednio 
wystawioną fakturę, pisemnego oświadczenia Wykonawcy wraz z kopią faktury 
wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę i kopią przelewu bankowego. 
Oświadczenie to winno potwierdzać, że podwykonawca otrzymał należne 
wynagrodzenie za zakres objęty poprzednią fakturą. Powyższy wymóg nie dotyczy 
pierwszej faktury. Zamawiający będzie potrącał z kwot należnych Wykonawcy, tytułem 
kary umownej 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu w/w oświadczenia 
wraz z wymaganymi kopiami dokumentów.” 

16) ust.2 w § 11 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca (w tym wystąpienie np. awarii wynikającej z wadliwego 
wykonania, zamontowania czy podłączenia elementów stanowiących przedmiot 
umowy) Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego złożenia stosownej reklamacji 
wraz z podaniem terminu ich usunięcia (w szczególności w zakresie wentylacji, 
klimatyzacji, kotłowni, uzdatniania wody i systemu kasowego) zapewniającego 
ciągłość pracy obiektu.” 

17) ust.5 w  § 11 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

   „5.Usunięcie ewentualnych wad i awarii wymaga protokolarnego potwierdzenia.” 

18) § 14 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych 
kosztów, w tym związanych z koniecznością zamknięcia obiektu lub wyłączenia jego 
funkcji dla wykonania napraw.” 

19) ust.1 w § 16 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 
zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza 
zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na 
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,  
w tym związanych ze zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT; 
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b) wystąpienia znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, powodujących 
konieczność czasowego lub całkowitego wstrzymania prowadzenia robót 
budowlanych. Zamawiający może wówczas przedłużyć termin wykonania zadania  
o liczbę dni, na które wstrzymano wykonywanie robót  budowlanych (potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru); 

c)  wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak: powódź, pożar, trąba powietrzna, 
Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zadania o liczbę dni, na które 
wstrzymane zostało wykonywanie robót budowlanych potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.” 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Informacje dodatkowe:  

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym i przedmiarami należy 
przyjąć w zakresie ścian fundamentowych: 
- wszystkie mury fundamentowe biegnące po obrysie zewnętrznym obiektu A i budynku B 

należy wykonać zgodnie z opisem Ś3 – czyli izolacja przeciwwodna ciężka; 
- wszystkie pozostałe mury fundamentowe znajdujące się wewnątrz obrysu budynków 

należy zaizolować pionowo izolacją przeciwwilgociową – czyli dwukrotne malowanie 
emulsją bitumiczną (np. SOPRO BE755). 

Ustalenia dotyczące klas betonu i monolitycznych wanien żelbetowych pozostają bez 
zmian. 

2 Jeden z Wykonawców wystąpił do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z pytaniem, czy 
ZDM dopuszcza możliwość wykonania drogi zjazdowej do placu budowy z ul. Trasy 
Bursztynowej z zabezpieczeniem  drożności ścieżki rowerowej i otrzymał odpowiedź, że 
Zarząd Dróg Miejskich nie wyraża  zgody na wykonanie tymczasowego zjazdu z Trasy 
Bursztynowej.   

3. W związku z występującymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
warunkami w zakresie doświadczenia w wykonaniu poszczególnych elementów prac 
informuję, że warunki udziału w postępowaniu przetargowym zostały określone w pkt. 9.2 
SIWZ. 

 Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 
opracowaniu oferty. 

 
REZES ZARZĄDU 

                                                                                               /-/ 
                                                                                      Janusz Krygier 

Załączniki: 

1) Opis techniczny technologii kotłowni. 
2) Karty katalogowe urządzeń TRANE.  
3) Zdjęcie przykładowego kosza zewnętrznego. 
4) Zdjęcie przykładowego stojaka na rowery. 
5) Rysunek boksu śmietnikowego (14MA). 
6)  Rysunek szybu dźwigu -1. 
7) Rysunek szybu dźwigu -2. 
8) Rysunki belek żelbetowych z zestawieniem stali (K-2.44;K-2.45;K-2.59). 
9) Rysunki belki żelbetowej z zestawieniem stali (K-2.50). 
10) Mapa terenu  
11) Zestawienie materiałów wykończeniowych 
12) Rzut sufitów 2 piętro (W4).                       


