Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiegown specjalndgci
konstrukcyjno - budowlanej nad Budowg Parku wodnego
przy ul. Sportowej w Kaliszu
Numer ogtoszenia w BZP: 325645 - 2010; data zamiegenia w BZP:

17.11.2010

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi
Zamieszczanie ogtoszeniaobowihzkowe.
Ogtoszenie dotyczyzamowienia publicznego.
Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biulpie Zaméwien Publicznych: tak,
numer ogtoszenia w BZP: 285797 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogtoszenie o zniga
ogtoszenia:tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
l. 1) NAZWA | ADRES: "AQUAPARK KALISZ" sp. z 0.0., ul. £6dzka 19-29, 600
Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 599 81 98, faia 599 81 98.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: spotka komunalna.
SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiacego: Petnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjadnob konstrukcyjno - budowlanej nad BudgwParku
wodnego przy ul. Sportowej w Kaliszu.
I1.2) Rodzaj zamoOwienia: Ustugi.
[1.3) Okre §lenie przedmiotu zamowienia:1.Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji
Inspektora nadzoru w specjafco konstrukcyjno-budowlanej nad Budewarku Wodnego
przy ul. Sportowej w Kaliszu. 2.Zakres prac i czgéo w ramach petnionej funkcji obejmuje
w szczegolngci: 1) zapoznanie siz dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot realizowanego zadania esitycyjnego; 2) reprezentowanie
Zamawiajcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawachazaviych z robotami;
3) wspotudziat w przekazaniu dokumentacji projelkepwykonawcy robét; 4) wspétudziat w
przekazaniu wykonawcy robét placu budowy; 5) uzpskad wykonawcy robét certyfikatow
materialowych i innych niezidnych dokumentow dla wyrobow budowlanych orazadem
technicznych przed ich wbudowaniem (zgodnie ze SIRYj 6) prowadzenie regularnych
inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia Jekovykonywanych robdt oraz
wbudowywanych materiatdw, zgodnie 2z wymaganiami wo&ntacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz zasadami wiedzy mddoej; 7) nadzor i kontrola nad
terminowg realizacy inwestycji, systematyczna kontrola i weryfikacjartmonogramu
rzeczowo-finansowego opracowanego przez wykonawniodt budowlanych; 8) zapewnienie
realizacji zadania zgodnie z dokumerdagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
pozwoleniem na budoy przepisami polskiego prawa budowlanego, ohaujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmoaraogm rzeczowo - finansowym; 9)
nadzér i kontrola nad zgodéma realizacji robot budowlanych z opracowanym przez
Kierownika budowy planem BIOZ, wymaganiami dotycymi bezpieczistwa
przeciwpagarowego oraz przepiséw zyganych z ochran srodowiska; 10) wspoipraca z
Zamawiajcym w egzekwowaniu postanowi@mowy na roboty budowlane; 11) wspétpraca
z Zamawiajgcym w egzekwowaniu zgodéd stosowanych wyroboéw budowlanych z oert
wykonawcy robot budowlanych oraz projektami wykooaymi; 12) organizowanie i
prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych cgmméej jeden raz w miestu z
udziatem Zamawiagego, a w razie potrzeby lub ngczenie Zamawiagego czsciej, oraz
cotygodniowych narad budowlanych z udziatem Wykonaw Inspektorow nadzoru w
pozostatych specjaldoiach wraz ze spogdzeniem w terminie 3 dni protokotow ze spdtka



dostarczeniem ich uczestnikom spd@itka3) obecn&t Inspektora nadzoru inwestorskiego na
budowie w dni pracy wykonawcy robot budowlanych miaiej niz 3 razy w tygodniu; 14)
przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin aediadomienia przez Zamawagego w
nagtych, nieprzewidzianych przypadkach; 15) w rakieniecznéci do codziennego
telefonicznego kontaktu z Zamawjaym w biezacych sprawach inwestycji; 16) sprawdzanie,
zatwierdzanie i odbior wykonywanych robot budowleimywraz z robotami zanikgjymi i
ulegapcymi zakryciu, uczestniczenie w prébach i odbioragthnicznych, udziat w
czynnagciach odbiorowych (odbiory ezciowe i odbior kdcowy), nadzoér nad
przygotowaniem dokumentacji nieginej do prawidiowego przebiegu w/w odbiorow; 17)
wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wobtk pracy; 18) wnioskowanie o
usungcie z terenu budowy kdej osoby zatrudnionej przez Wykonaweobdt, ktéra
zachowuje s niewtaciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swaqpeacy; 19)
informowanie Zamawiagego o wszelkich okoliczdoiach mogcych mi€ wplyw na
terminowa@¢ oraz poprawn@& wykonywanych przez wykonawcroboét; 20) wspotpraca z
projektantem petacym nadzér autorski i zgtaszanie zastete Wykonawcy robot
budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanpgektantem stosownych uzgodiie
lub wyjanien; 21) wnioskowanie o wprowadzenie niedhych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskanie zgody projektanta na te amyi z zachowaniem zasady
niewykraczania poza okilenie przedmiotu zamoOwienia zawarte w SIWZ; 22)
powiadamianie Zamawiggego o wszelkich rozhiaeosciach medzy dokumentagja stanem
faktycznym na terenie budowy; 23) rozmywanie, w porozumieniu z Zamawiaym,
biezacych problemdw technicznych powstatych w trakcializacji roboét; 24) uzgadnianie z
Zamawiagcym wszelkich zmian dotyazych zakresu umowy z wykonawcrobot
budowlanych; 25) zlecanie Wykonawcy robot wykonatodatkowych badamateriatow lub
rob6t budzacych watpliwosé co do ich jakéci na koszt Wykonawcy robét; 26) zlecanie
wykonania kontrolnych badalaboratoryjnych i pomiarow Laboratorium wskazanggpez
Zamawiajcego oraz niezfuinych ekspertyz i pomiaréw przez niezalego Inspektora; 27)
weryfikacja dokumentacji powykonawczej; 28) doradzti wspotpraca z Zamawigym w
sprawach zwjzanych z roszczeniami lub sporami dotzni realizacji umowy na roboty
budowlane oraz z problemami maegmi pojawt si¢ podczas realizacji roboét; 29) tworzenie
dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzemwestycji wraz z przekazaniem na rzecz
Zamawiajcego autorskich praw mglkowych na wszystkich polach eksploatacji gkvaych

w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach peokngch wraz z prawami zateymi do
w/w dokumentacji; 30) informowanie Zamawieggo na bigaco o postpach w realizaciji
robot, stwierdzonych nieprawidtowaach lub zagrzeniach w terminowej realizacji robot
oraz informowanie o sposobach ich rozzywania i/lub dziataniach korygagych, magcych
na celu usuwanie tych probleméw; 31) zatwierdzamieuzgodnieniu z Zamawigym
rysunkow wykonawczych spadzanych przez Wykonawcrobot; 32) weryfikowanie
w uzgodnieniu z Zamawiggym rysunkow powykonawczych spadzanych przez
Wykonawe robot; 33) odbidr robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu; 34) sprawdzanie
wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy robdivgkrytych wadach oraz okskenie
zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkow®&) pédwiadczanie usugcia przez
Wykonawe robdét, stwierdzonych wad, 36) przygotowanie do iodiw czsciowych

i odbioru kaicowego robot, sprawdzanie kompletaio prawidtowdci przedt@onych przez
Wykonawe robét dokumentow, wymaganych do odbioru, w tymrape kolaudacyjnego
oraz uczestnictwo w odbiorach robét; 37) uczestroaoly kontrolach robot przeprowadzanych
przez organy nadzoru budowlanego; 38) sprawdzaosei ii wartasci wykonanych robét
w oparciu 0 harmonogram i kosztorys; 39)swiadczenie terminu zakozenia robot;
40) dostarczenie Zamawagpmu operatu kolaudacyjnego; 41) rozliczenie umawyboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 42) wydai®a polecéa przyspieszania



i op&zniania tempa robot; 43) wystawianie wszelkich néglrtych dokumentow wymaganych
przez Zamawiacego; 44) udziat w rozwkywaniu skarg i roszcae osob trzecich
wywotanych realizagj inwestycji; 45) udzielanie w terminie do 3 dni @gdpedzi na pisemne
pytania Wykonawcy robot; 46) dopuszczanie matenatdrefabrykatow i wszystkich
elementdw oraz usglzer przewidzianych do wbudowania i - lub wykorzystarpezy
realizacji robot zgodnie z projektem; 47) wstrzymeamobot prowadzonych w sposob
zagraajacy bezpieczéstwu lub niezgodnie z wymaganiami dokumentacji oaolmane]
inwestycji; 48) decydowanie o sposobie zabezpigaz&rykopalisk odkrytych na terenie
budowy w porozumieniu z archeologiem spraygyim nadzoér archeologiczny nad inwestycj
49) zlecanie usuecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawaadt nie usunie ich
w wyznaczonym terminie; 50) wspieranie Zamawtago w negocjacjach dotygza/ch
nierozstrzygnitych roszcz# i sporéw; 51) wstrzymanie rob6t w przypadku pronerda ich
niezgodnie z umowo wykonawstwo, bezwzgllnie obowazujacymi przepisami w tym BHP
oraz sztul budowlan; 52) uczestnictwo w przeglach gwarancyjnych i pogwarancyjnych
oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protok@awad i usterek; 53) wszystkie inne
czynndci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresijre okaa si¢ konieczne dla
prawidtowej realizacji zadania oraz zabezpieczeniateresbw Zamawiafego;
54) monitorowanie oraz rozliczanie finansowe rolsignowacych przedmiotwiadczonej
ustugi z uwzgtdnieniem podziatu na poszczegolne rodzaje i eleyrigatkow trwatych (wg.
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych). 3.Wykonawca, w okresie gwarangjizielonej przez
wykonawe robot budowlanych, tj. w ggu 5 lat od dnia odbioru koowego Budowy Parku
Wodnego przy ul. Sportowej w Kaliszugdzie brat czynny udziat w egzekwowaniu
zobowhzan od wykonawcy rob6t budowlanych z tytutu udzielopegez niego gwarancji.
4.Szczegotowy zakres zostat oitomy w zahcznikach do SIWZ.
11.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.31.80.00-0.
SEKCJA lll: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  Przetarg nieograniczony
[11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- ZamoOwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze s$rodkow Unii

Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  16.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZA  MOWIENIA:

« Przedstbiorstwo Handlowo - Ustugowe DARO Dariusz Czaplh, Warskiego 5/9,

66-400 Gorzow WIKp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartgé zamowienia(bez VAT): 184430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH
Z NAJINI ZSZA | NAJWY ZSZA CENA

« Cena wybranej oferty: 117120,00

« Oferta z najnizsz cem: 117120,00 Oferta z najwyzsza cem: 439200,00

« Waluta: PLN.



