Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegow specjalndgci
konstrukcyjno-budowlanej nad Budowa Parku Wodnego

przy ul. Sportowej w Kaliszu
Numer ogtoszenia w BZP: 285797 - 2010; data zamiegenia w BZP: 14.10.2010
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi
Zamieszczanie ogtoszeniaobowihzkowe.
Ogtoszenie dotyczyzamoOwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
l. 1) NAZWA | ADRES: "AQUAPARK KALISZ" sp. z 0.0., ul. todzka 19-2926300 Kalisz, woj.
wielkopolskie, tel. 62 599 81 98, faks 62 599 81 98
« Adres strony internetowej zamawiapcego:www.park-wodny.kalisz.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: spétka komunalna.
SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRE SLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiggego: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalda  konstrukcyjno-budowlanej nad BudewParku Wodnego przy
ul. Sportowej w Kaliszu.
I1.1.2) Rodzaj zamoOwienia:ustugi.
[1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkdci lub zakresu zamodwienia: 1.Przedmiotem
zamowienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzar specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej nad
Budowg Parku Wodnego przy ul. Sportowej w Kaliszu. 2.£akprac i czynniei w ramach petnionej
funkcji obejmuje w szczegdldoi: 1) zapoznanie siz dokumenta@j projektows i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét realizowaoegdania inwestycyjnego; 2) reprezentowanie
Zamawiajcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawachzaviych z robotami; 3) wspoétudziat
w przekazaniu dokumentacji projektowej wykonawcybdt 4) wspoétudziat w przekazaniu
wykonawcy robét placu budowy; 5) uzyskanie od wykeny robot certyfikatow materiatowych
i innych niezlednych dokumentow dla wyrobow budowlanych orazadem technicznych przed ich
wbudowaniem (zgodnie ze STWIOR); 6) prowadzenieulagych inspekcji na terenie budowy
w celu sprawdzenia jakoi wykonywanych robot oraz wbudowywanych materigtérgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikatgchnicznych oraz zasadami wiedzy
budowlanej; 7) nadzér i kontrola nad termirpwealizacy inwestycji, systematyczna kontrola
i weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego aopwanego przez wykonawcroboét
budowlanych; 8) zapewnienie realizacji zadania nggd dokumentagjprojektows, specyfikacjami
technicznymi, pozwoleniem na budewprzepisami polskiego prawa budowlanego, ohaujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmmaragm rzeczowo - finansowym; 9) nadzor
i kontrola nad zgodrigia realizacji rob6t budowlanych z opracowanym przeégréivnika budowy
planem BIOZ, wymaganiami dotygzymi bezpiecziéstwa przeciwpgarowego oraz przepisow
zwigzanych z ochransrodowiska; 10) wspotpraca z Zamava@aym w egzekwowaniu postanowie
umowy nha roboty budowlane; 11) wspoipraca z Zamaeyan w egzekwowaniu zgodia
stosowanych wyrobow budowlanych z ofemvykonawcy robét budowlanych oraz projektami
wykonawczymi; 12) organizowanie i prowadzenie oykfiych narad koordynacyjnych co najmniej
jeden raz w miegcu z udziatem Zamawiggego, a w razie potrzeby lub agczenie Zamawiagego
czesciej, oraz cotygodniowych narad budowlanych z udmaWykonawcy i Inspektorow nadzoru
w pozostalych specjaldoiach wraz ze spogdzeniem w terminie 3 dni protokotdw ze spdika
i dostarczeniem ich uczestnikom spdikd3) obecnéé Inspektora nadzoru inwestorskiego na
budowie w dni pracy wykonawcy rob6t budowlanych mieiej niz 3 razy w tygodniu; 14) przyjazd
na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomaieprzez Zamawiagego w nagtych,
nieprzewidzianych przypadkach; 15) w razie konie@ézndo codziennego telefonicznego kontaktu
z Zamawiagcym w biezacych sprawach inwestycji; 16) sprawdzanie, zatwienie i odbior
wykonywanych robo6t budowlanych wraz z robotami kajacymi i ulegajcymi zakryciu,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznyeiziat w czynnéciach odbiorowych (odbiory
czesciowe i odbiér kacowy), nadzér nad przygotowaniem dokumentacji ridmbj do
prawidtowego przebiegu w/w odbiorow; 17) wyaaie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni



wolne od pracy; 18) wnioskowanie o ustai¢ z terenu budowy kdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawe robot, ktora zachowuje shiewtaciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy; 19) informowanie Zamawigjego o wszelkich okoliczdoiach mogcych mie€ wpltyw na
terminow@¢é oraz poprawn& wykonywanych przez wykonawc robot; 20) wspotpraca
z projektantem petacym nadzor autorski i zgltaszanie zasteteWykonawcy robot budowlanych do
projektu budowlanego i dokonywanie z projektantetns@wnych uzgodnie lub wyjanien;
21) wnioskowanie o wprowadzenie niedhych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie
zgody projektanta na te zmiany z zachowaniem zas#lyykraczania poza oldlenie przedmiotu
zamOwienia zawarte w SIWZ; 22) powiadamianie Zarma@wego o wszelkich rozhieosciach
miedzy dokumentagja stanem faktycznym na terenie budowy; 23) rezywwanie, w porozumieniu
z Zamawiajcym, biezacych problemow technicznych powstatych w  trakcializacji robot;
24) uzgadnianie z Zamawigym wszelkich zmian dotygzych zakresu umowy z wykonaweoobot
budowlanych; 25) zlecanie Wykonawcy robo6t wykonashiaatkowych badamateriatow lub robét
budzcych watpliwos¢ co do ich jakéci na koszt Wykonawcy robot;, 26) zlecanie wykonania
kontrolnych bad& laboratoryjnych i pomiarow Laboratorium wskazanegoez Zamawiajcego oraz
niezlednych ekspertyz i pomiarow przez niezalego Inspektora; 27) weryfikacja dokumentacji
powykonawczej; 28) doradztwo i wspoétpraca z Zam@weian w sprawach zwranych

Z roszczeniami lub sporami dotycymi realizacji umowy na roboty budowlane oraz akjpemami
mogcymi pojawt sie podczas realizacji robot; 29) tworzenie dokumegnfatograficznej w trakcie
prowadzenia inwestycji wraz z przekazaniem na rZ&snawiajcego autorskich praw mgkowych

na wszystkich polach eksploatacji adomych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i praklwvac
pokrewnych wraz z prawami zateymi do w/w dokumentaciji; 30) informowanie Zamaw@ggo na
biezaco o postpach w realizacji robét, stwierdzonych nieprawidédeiach Ilub zagrzeniach
w terminowej realizacji robot oraz informowanie posobach ich rozwzywania i/lub dziataniach
korygujacych, magcych na celu usuwanie tych problemow; 31) zatwianiz w uzgodnieniu
z Zamawiagcym rysunkow wykonawczych spadzanych przez Wykonawc robot;
32) weryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawaeym rysunkéw powykonawczych spadzanych
przez Wykonawe robét; 33) odbidr robét zanikajych i ulegaicych zakryciu; 34) sprawdzanie
wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy robdtgkrytych wadach oraz okikenie zakresu
koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych; 35§wiadczanie usugcia przez Wykonawg
robét, stwierdzonych wad, 36) przygotowanie do odiw czs$ciowych i odbioru kacowego robot,
sprawdzanie kompletdoi i prawidtowdci przediazonych przez Wykonavecrob6t dokumentéw,
wymaganych do odbioru, w tym operatu kolaudacyjnegaz uczestnictwo w odbiorach robdt;
37) uczestnictwo w kontrolach robét przeprowadzanywzez organy nadzoru budowlanego;
38) sprawdzanie ikei i wartgsci wykonanych robot w oparciu o harmonogram i kosA;
39) pcwiadczenie terminu zakozenia rob6t; 40) dostarczenie Zamawéamu operatu
kolaudacyjnego; 41) rozliczenie umowy o roboty butime w przypadku jej wypowiedzenia,
42) wydawanie polece przyspieszania i opg@iania tempa robot; 43) wystawianie wszelkich
niezlednych dokumentow wymaganych przez Zamayeoego; 44) udziat w rozwkywaniu skarg

i roszczé os6b trzecich wywotanych realizacjnwestycji; 45) udzielanie w terminie do 3 dni
odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robdt; dépuszczanie materiatdw, prefabrykatéw
i wszystkich elementow oraz udzer przewidzianych do wbudowania i - lub wykorzystapiay
realizacji rob6ot zgodnie z projektem; 47) wstrzymearobét prowadzonych w sposob zagijacy
bezpieczéstwu lub niezgodnie z wymaganiami dokumentacji oaowane] inwestycji;
48) decydowanie 0 sposobie zabezpieczenia wykdpabslkrytych na terenie budowy
w porozumieniu z archeologiem sprawaym nadzor archeologiczny nad inwestyc}9) zlecanie
usungcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy WykonawegBot nie usunie ich w wyznaczonym
terminie; 50) wspieranie Zamawaapgo w negocjacjach dotygz/ch nierozstrzygrtych roszczgé

i sporéw; 51) wstrzymanie robdt w przypadku proweada ich niezgodnie z umaw
0 wykonawstwo, bezwzglinie obowazujacymi przepisami w tym BHP oraz sztubudowlan;
52) uczestnictwo w przegdach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzonisvaisuwania
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 53) vesizig inne czynnei i zadania nie wymienione
W niniejszym zakresie, ktore aka si konieczne dla prawidiowej realizacji zadania oraz
zabezpieczenia interesOw Zamawi@go; 54) monitorowanie oraz rozliczanie finansomw@ot,



stanowicych przedmiotswiadczonej ustugi z uwzegtinieniem podzialu na poszczegélne rodzaje
i elementy srodkow trwatych (wg. KlasyfikacjiSrodkéw Trwatych). 3.Wykonawca, w okresie
gwarancji udzielonej przez wykonawgobo6t budowlanych, tj. w agu 5 lat od dnia odbioru
koncowego Budowy Parku Wodnego przy ul. Sportowej wiska, kedzie brat czynny udziat
w egzekwowaniu zobowkan od wykonawcy robét budowlanych z tytutu udzieloperez niego
gwaranciji. 4.Szczego6towy zakres zostat ékmey w zahcznikach do SIWZ.

11.1.4) Czy przewiduje sig udzielenie zamowié uzupetniajacych: nie.

11.1.5) Wspaolny Stownik Zamowien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.31.80.00-0.

11.1.6) Czy dopuszcza s ztozenie oferty czsciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza s zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakaczenie:
30.06.2012.

SEKCJA Ill: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiagcy nie wymaga wniesienia wadium
[11.2) ZALICZKI
« Czy przewiduje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowieniaie
l1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
« 1l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamodwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku
o Warunek ten zostanie spetnionyzeé Wykonawca wskze osolg do petnienia funkcji
Inspektora nadzoru, ktéra: a) posiada uprawnieniglotvlane do kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi w specjatindkonstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczg w zakresie niezlinym do wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
odpowiadajce im wane uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydaneaustawie
wczeshiej obowhzujacych przepisow w tym zakresie; b) wykonata ngdge
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminuadi&hia ofert, a jeli okres
prowadzenia dziataldoi jest krétszy - w tym okresie, co najmniej jedastug
polegajca na nadzorze w specjakw konstrukcyjno - budowlanej budynku
uzyteczndci publicznej o wartéci inwestycji co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto;
Pod pogciem - budynki uayteczndci publicznej - nalgy rozumie€ budynki
wymienione w definicji zawartej w 8§ 3 pkt 6 rozpaazenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75zp690 z pén. zm.). ¢) posiada co
najmniej 5-letni sta pracy zawodowej (liczonej od dnia uzyskania upriawn
budowlanych).
111.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A
DOSTARCZY C WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
« 111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyknawcg warunkow, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz $wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu
w postepowaniu, nalezy przediozyé¢:
- wykaz os6b, ktére dala uczestnicz§ w wykonywaniu zamdwienia,
w szczegolnéci odpowiedzialnych za&wiadczenie ustug, kontreljakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjara temat ich kwalifikacji
zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych dla wykonania
zamOwienia, a tatle zakresu wykonywanych przez nie czy§eiporaz informacj
0 podstawie do dysponowania tymi osobami
- oswiadczenie,ze osoby, ktore dmla uczestniczy w wykonywaniu zamdwienia,
posiadag wymagane uprawnienia,zeli ustawy nakladaj obowikzek posiadania
takich uprawnié



« 1ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania lugkeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naley przedtayc¢:

l1l.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania s¢ o zamodwienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanows osoby niepetnosprawnenie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia:przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona lgdzie aukcja elektroniczna:nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sk istotne zmiany postanowié zawartej umowy w stosunku do tréci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:tak
Dopuszczalne zmiany postanowieumowy oraz okrelenie warunkow zmian
Zamawiajcy dopuszcza zmigntresci zawartej umowy w nagpujacych przypadkach: a) zmiany
przepisOw prawa powszechnie obemujacego, jéli zmiana ta wplywa na zakres lub warunki
wykonania przez stronywiadczé wynikajacych z umowy, w tym zwizanych ze zmian stawki
podatku od towaréw i ustug VAT; b) zmiany terminwkenania robot budowlanych o czas
przedhzenia terminu wykonania robét budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dosgpna specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwieniawww.park-wodny.kalisz.pl
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mana uzyska pod adresem: AQUAPARK
KALISZ sp. z 0.0. ul. Lt6dzka 19-29 w Kaliszu - bumbk biurowy obok hotelu Bursztyn, pok. nr 5.
IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie dwadzialu w posgpowaniu lub ofert:
22.10.2010 godzina 15:30, miejsce: AQUAPARK KALISHE. z 0.0. ul. £édzka 19-29 w Kaliszu -
budynek biurowy obok hotelu Bursztyn, pok. nr 5.
IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadafert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycace finansowania projektu/programu zesrodkow
Unii Europejskiej: 1. Zamawiajcy zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazgv
korespondenciji tj. @viadcze, wnioskéw, zawiadomieoraz informacji pisemnie lub faksem - na nr
faksu 625998198. 2. Zamawday nie dopuszcza mbwosci porozumiewania gi drog
elektroniczna..
IV.4.17) Czy przewiduje s¢ uniewaznienie posgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegapcych
zwrotowi $srodkbw z pomocy udzielonej przez pastwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia:nie



